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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zadania pn.: ,,Budowa dziesigciu
budynkéw  rekreacji  indywidualnej, wiaty rekreacyjnej, budynku socjalno-
administracyjnego z zapleczem sanitarnym, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng-
przytaczami wod-kan 1 instalacji elektrycznej zasilajagcej budynki w ramach odbudowy
zuzytych technicznie budynkéw, oraz rozbudowy osrodka wypoczynkowego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Polanczyku na dziatce nr 236/3- oraz
jego rozbudowy.” - w zakresie instalacji zewngtrznych elektrycznej i sanitarnej, oraz droga
i parkingi wraz z o$wietleniem terenu.

2. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi dokumentacja przetargowa - Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami, oferta ztozona przez Wykonawce wraz z
zalgcznikami, w zakresie zgodnym z treScig niniejszej umowy oraz zawiadomienie o
wyborze Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢
z wszystkimi warunkami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy
bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

4. Zakres rzeczowy.

1) Wykonanie robét budowlano - instalacyjnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

stanowigca zalacznik do SIWZ, oraz obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej w zakresie :
a) Robot budowlanych :
- roboty budowlane zwigzane wykonaniem drog, oraz chodnikéw
b) Robot instalacyjnych — branza sanitarna :
- Zewngtrzna instalacja wod.-kan.
- przylacza wod-kan do budynkow.
¢) Robot instalacyjnych — branza elektryczna :
- Zewngtrza sie€ elektryczna wraz z rozdzielnicami i uktadami pomiarowymi;
- Przylacza elektroenergetyczne do budynkow;

- Instalacja o$wietlenia terenu



2) Oddanie Zamawiajacemu zadania, bedacego przedmiotem niniejszego postgpowania

przetargowego, wolnego od wad, wraz ze stosownymi dokumentami.

5. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy objety jest decyzjg pozwolenia na budowe

AB.6740.5.160.2012 nr 96/14 z dnia 15.05.2014 r.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy:

1) rozpoczecia robot: dzien przekazania placu budowy,

2) zakonczenia robot: do 3 dni przed uptywem terminu na wykonanie przedmiotu umowy,

3) wykonania przedmiotu umowy : do ................2014 1.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy do 5 dni od dostarczenia Zamawiajagcemu
przez Wykonawce kompletu dokumentéw niezbednych do sporzadzenia wniosku
zawiadamiajgcego o rozpoczeciu robot budowlanych.

3. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date wpisu przez Kierownika budowy do dziennika
budowy o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 9, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt 3, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego
w dniu podpisania umowy w 1 egz. wersji papierowej 1 w 1 egz. wersji elektronicznej

w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy, bedzie
wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej Umowy 1 Wynosi  ............. zt brutto
(stownie : ............ce v invnni).

3. Illekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumiec

wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 2.



4. Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi calo§¢ wynagrodzenia za przedmiot
niniejszej umowy, jest niezmienne 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego(brutto) okreslonego
w ust. 2 ustalona zostala w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towardéw i ustug
obowigzujace w dniu ztozenia oferty.
6. Podstawag wystawienia faktury jest protokol odbioru wykonanych robdt i protokot
odbioru koncowego robot.
7. Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robdt oraz dowoddéw na spetnienie
przez Wykonawce wymogdéw okreslonych w ust. 9.
8. Faktura bedzie platna przelewem na konto Wykonawcy ktérego nurem wskazany zostanie w
fakturze. Nabywca jest Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-
010 Rzeszow, al. Lukasza Cieplinskiego 4, NIP: 8132917389.
9. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawcg nastepujacych
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych:
1) oryginaly o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych
naleznosci, przy czym kazde z tych o$§wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien
przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po podpisaniu przez Strony
protokotu wykonanych robot, w zwigzku z wykonaniem ktorych o$wiadczenia te sg
sktadane,
2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez ~Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na
podstawie ktorych dokonano zaptaty.*
10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty



odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.*

11. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 10 dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.*
12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania.*

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.*

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.*

15. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajacego.*

16. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas
Podwykonawca dalszemu podwykonawcy, w terminach platnosci okreslonych w danej umowie

o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,



Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy prac.*
§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy peli¢ bedzie

3. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany osoby
okreslonej w ust. 1, nie poézniej niz 3 dni przed planowanym terminem zmiany. Zaakceptowana
zmiana winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy.

4. Upowaznia sig:

do dokonania odbiorow i1 podpisania protokolu odbiorow, w tym odbioru koncowego
oraz czynnosci wynikajacych z § 4 Osoby te dziatajg tacznie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osOb wskazanych w ust. 2 1 4. O dokonaniu
zmiany, Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany
umowy.

6. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1, 2 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO

1.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej budowy, w tym m.in. wytyczenie geodezyjne

obiektow 1 urzadzen budowlanych, inne czynnosci geodezyjne w toku budowy oraz wykonanie



1 uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
jej Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,
2) obstugi geotechnicznej na budowie,
3) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy i robdt oraz utrzymanie
w/w sktadnikéw w nalezytym stanie,
5) wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t oraz
aktualnie obowigzujagcymi normami polskimi, prawem budowlanym, wydanymi na jego
podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
6) zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sOb postronnych, wykonanie 1 utrzymanie
ogrodzenia placu budowy, droég tymczasowych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,
7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreSlonymi w przepisach
szczegdtowych,
8) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii niezbednych
do wykonywania robot,
9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po wykonanych robotach,
10) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystal, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w ich teren
11) Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob :

a) nie powodujacy ograniczenia dostepu do przylegtego do drogi dojazdowej dla

uzytkownikdéw upowaznionych — droga stuzebna dla wtascicieli dziatek 236/1 1 236/2;

b) nie powodujacy dewastacji przylegtych terenow,

C) nie powodujacy zaktocen w dostawie mediow do wiascicieli dziatek 236/1 1 236/2;

d) zapewniajacy wymagane warunki techniczno — uzytkowe,
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na tereny robot pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg — Prawo budowlane.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw
w realizacji.
5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie

do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru),



Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wykazanych materialow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczng.

6. Komplet dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
po zakonczeniu robdt a przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

7. Wykonawca jest obowigzany informowaé Inspektora nadzoru o wszystkich problemach
lub okoliczno$ciach, ktore mogg mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy.
8. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen Inspektora nadzoru danej

branzy, zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz prawem.

§ 6%
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobi$cie cato$¢ robot.*

§ 6+
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres robot:
2. Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac osobiscie.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin realizacji musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robot przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce nie moze przekroczy¢

wysokos$ci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,



5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy,

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do
projektu  umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane
niespelniajacych wymagan okreslonych w ust.4,

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 3 dni od dnia
jej zawarcia.

8. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 4.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 3 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy.



11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 14 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

14. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowiazany jest na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

17. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia

na teren budowy i rozpoczgcia prac.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku
z prowadzonymi robotami

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim z powodu
niewykonania lub niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie
BHP i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
W niniejszej umowie bedzie wywotywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy

1 obowigzujacych przepisOw prawnych.

§8
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru przez Zamawiajgcego wszystkie
asortymenty robo6t, a zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot

przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢ dokonane
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z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robdt przewidzianych
do odbioru. Inspektor nadzoru przystapi do odbioru w ciggu 3 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru.

3. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku
do pigtku, z wylaczeniem $wiat.

§9
ODBIOR KONCOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem termindw przewidzianych w niniejszej umowie
na rozpoczgcie i zakonczenie czynnosci odbiorowych, zglosi Zamawiajagcemu gotowosé
do odbioru koncowego robot w formie pisemnej. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu
robot 1 zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja, okre§lone w ustawie Prawo Budowlane,

2) dokumentacje powykonawcza w tym kompletng dokumentacje projektowa z naniesionym
zmianami dokonanymi przez projektanta,

3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru koncowego,

4) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow.

5) uzgodniong inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawczg wszystkich realizowanych obiektow
1 urzadzen budowlanych; 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji elektronicznej,

2. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone to w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin odbioru koncowego. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w ciggu
3 dni, liczac od daty zgloszenia. Z odbioru koncowego zostanie spisany protokét odbioru
koncowego.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone to odméwi odbioru do czasu
zakonczenia robot.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru, jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
1 zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, Ze obiekt nie b¢dzie si¢ nadawat
do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady inne, niz okreslone w ust. 4
to w protokole odbioru zostang zawarte ustalenia co do jako$ci wykonanych robot, w tym
ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunigcia lub o§wiadczeniem

inwestora o obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Czes$ciowe odebranie danych robdt, nie oznacza koncowego i ostatecznego odbioru robot w
tej czeSci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usunigcia przez
Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia a
odebranych czgsciowo, rowniez po odbiorze czgsciowym a takze w ramach koncowego odbioru
robot.

7. Po podpisaniu przez Strony protokolu odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty potwierdzajace brak wymagalnych
zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly =zbiorczych os$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznoS$ci, przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione
na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego odbioru
koncowego,

2) przedtozenie kompletu protokotéw odbioru od Podwykonawcow.

§10

REKOJMIA
1. Okres rgkojmi na wykonane roboty budowlane ustala si¢ na 36 miesiecy od daty odbioru
koncowego.
2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przystgpienia do ich usunigcia w ciagu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemnej.
3. Termin usuni¢cia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcag
1 Uzytkownikiem.
4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos$¢ usunigcia usterki 1 przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbior ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rgkojmi i spisany bedzie

z tej czynnosci protokot z przegladu.

§ 11*
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem

umowy kwote zabezpieczenia W WysOKOSClT  cooieiieiee, ztotych
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(stownie:......ccooevvieviieniieeiieienne, ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 7 dni przed uplywem terminu zabezpieczenia.

5. Jezeli zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie innej niz
pieni¢zna, ktéora wymaga informowania gwaranta o zmianach umowy badz informowania
go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany
przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy przedstawié¢ potwierdzenie przyjecia przez

gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych zmian, badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie.

§12
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

3) brak w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni —w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy,

4) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 6 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia .”

5) brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;*

6) nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia;*
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7) nieprzedlozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia;*

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dor¢czenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe.
4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

§13
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 5 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznoSci:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji umowy w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu
budowy,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 25 % wynagrodzenia.

2. Wrazie, gdy Wykonawca, pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot budowlanych,
okreslonego w § 6 umowy, wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy to Zamawiajacemu
przystuguje umowne prawo odstgpienia od umowy w terminie do 7 dni, liczac od dnia kiedy
Zamawiajacy dowiedzial si¢ o tym fakcie.*

3. W razie, gdy Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w mysl § 11 ust. 4, to Zamawiajagcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od umowy
w terminie do 7 dni, liczac od uplywu terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac
uzasadnienie.

5. W wypadku odstapienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robdt dla kazdego elementu, wg stanu na dzien odstapienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej w pkt 4
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 Wykonawcy przystluguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
i odebrane.

7. Postanowienia ust. 5, 6 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

8. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 5 pkt. 215 naliczone zostang odsetki ustawowe.
9. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytulu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 5 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajac
wiasciwe oswiadczenie.

§ 14
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wilasciwy dla Zamawiajacego.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamoOwienia,
dokumentacja przetargowa, oferta wykonawcy, harmonogram, umowa konsorcjum
/ wspOlpracy / *

3. Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy stanowi zatagcznik do umowy.
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§16
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:

1) Zamawiajacy — Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow.
2) WYKONAWCA = .ottt e

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.]1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji

pod dotychczasowy adres ma skutek doreczenia.

§17
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skreslic¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1

7adanie INWESTYCYJIIE & . ...uviieiiieeiiieeeiee ettt et et e e e st e e st e e sate e e saeeesseeesseeensaeennnes
Zamawiajacy : Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

WYKONAWCA .. oiiiiiiiieiiieieeiee ettt ettt ettt e et e st e e bt e eabeensaeensaensaesnseesnas
POAWYKONAWECA © ...ttt ettt ettt et e e aa e enbeesnaeensaens

dotyczy zaptaty za fakturg¢ Wykonawcy nr ........ccccoeevveeeieeennneenns zdnia ......ccueene..

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
/ DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

Os$wiadczam niniejszym, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie za zakres robot objety fakturg
Wykonawey nr ......ccceceeeeveeciienveennnens zdnia ..., wystawiong Zamawiajgcemu przez
Wykonawce.

Podpisanie niniejszego o$wiadczenia zaspokaja wszelkie moje / nasze roszczenia wynikajace z

wykonania okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru koncowego zakresu robot.

Data: ...ccoovvvoennn... -2014

(piecze¢ 1imienna 1 podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Podwykonawcy)

data (potwierdzenie otrzymania przez Zamawiajgcego)



Zalacznik nr 2
ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCY
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Nazwa zadania inwestycyjnego

UmowanrZP.272. .......cooooiiiiiiiinnn... zdnia: ...
WYKONAWCA/ AATES & ..ttt e e et
Podwykonawca / adres

Umowa Podwykonawcy z Wykonawea nr: ................o.eeee.. zdnia:..............

L.p | Data Data faktury | Rodzaj robot | Wartosé Warto$é Zawanso | Warto$¢ robdt | Data
protokotu | Podwykonawey | wg elementu robot wanie W okresie | dostarczenia
odbioru dla harmonogramu | wg umowy | narastajgco | elementu | rozliczeniowym | o$wiadczenia

Wykonawcy z W % Podwykonawc

Wykonawca

y 0 zapflacie




