

Istotne Warunki Zamówienia

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na organizacji dwóch jednodniowych szkoleń w siedzibie Zamawiającego z zakresu instrumentów finansowych w dniach 11-29 marca 2019 r. w Rzeszowie dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP w 2019 r. w ramach projektu. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku”.

Liczba uczestników: 93 osoby

Miejsce szkolenia: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 lub ul. Towarnickiego 3a

Zakres tematyczny szkolenia:

Szkolenie specjalistyczne dla pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP, przeprowadzone metodami wykładowymi z elementami praktycznymi (warsztaty, dyskusje, przykłady, konsultacja problemów) – powinno obejmować m.in. następujące tematy:

Formalne i praktyczne aspekty kontroli wdrażania instrumentów finansowych

Audyt, kontrola i monitoring we wdrażaniu instrumentów finansowych:

- audyt i kontrola instrumentów finansowych – zakres i rodzaje kontroli, podmioty uprawnione do kontroli, prawidłowa ścieżka audytu
- kontrola zarządcza (etap uruchamiania i wdrażania instrumentu finansowego)
- kontrola na poziomie menadżera funduszu funduszy, pośrednika finansowego i ostatecznego odbiorcy
- obowiązki kontrolne Instytucji Zarządzającej, która powierzyła wdrażanie EBI/EFI

Główne potencjalne problemy we wdrażaniu instrumentów finansowych i ich przyczyny (w tym opisy przypadków oraz moderowana dyskusja):

- brak rozstrzygnięcia postępowania na wybór pośrednika finansowego: zbyt wysoka cena, brak oferentów, kształt produktu i/lub grupy docelowej, brak środków na wkład własny pośrednika, wskaźniki, kary umowne,
- brak postępu we wdrażaniu instrumentu finansowego,
- brak zainteresowania grupy docelowej, konkurencja innych instrumentów, mała aktywność pośrednika, zmiana warunków gospodarczych,
- nieprawidłowości we wdrażaniu instrumentów finansowych – główne obszary oraz poziomy występowania nieprawidłowości w programowaniu i wdrażaniu instrumentów finansowych, postępowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zasady ustalania wysokości korekt finansowych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości,

- wnoszenie dodatkowych wkładów do instrumentów finansowych – wnoszenie do istniejących instrumentów finansowych, czy tworzenie nowych.

Możliwe działania zaradcze: aspekty formalne, finansowe i potencjalne konsekwencje (w tym opisy przypadków oraz moderowana dyskusja):

- aktualizacja oceny ex-ante i strategii inwestycyjnej – termin i tryb, przykłady przeprowadzonych aktualizacji,
- powtórzenie postępowania na wybór pośrednika finansowego – tryb, możliwy zakres zmian, przykłady powtórzonych postępowań,
- przesunięcie środków pomiędzy instrumentami finansowymi w ramach programu operacyjnego - termin i tryb, przykłady przeprowadzonych przesunięć środków,
- przesunięcie środków pomiędzy pośrednikami finansowymi – termin i tryb, przykłady,
- wykorzystanie kar określonych w umowie o finansowaniu / umowie operacyjnej lub ograniczenie wynagrodzenia,
- wycofanie z instrumentu finansowego wkładu programu z IF.