

OR-IV.272.2.31.2019

Rzeszów, dnia 27.08.2019 r.

**Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego**

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie systemu i dostawa infrastruktury IT dla Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SIWZ w tym treść załączników stanowiących jej integralną część, następująco:

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że:

- **rozdz. V, pkt 1, tiret trzecie otrzymuje brzmienie:**
„dwie usługi polegające na dostawie i konfiguracji infrastruktury serwerowej o wartości minimum 900 000,00 PLN brutto każda”;
- **w rozdz. V pkt 2.2, tiret pierwsze usuwa się słowo „zamówienia”;**
- **w rozdz. XI pkt 2b otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1.1/3.1 i 2.1 SIWZ – sporządzone i złożone zgodnie z wymogami SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ);
- **pkt 1.2 rozdz. XII, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom”;
- **pkt 2.1 rozdz. XII, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.09.2019 r., o godz. 11:00**, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207”;
- **w rozdz. XIV pkt 1.2, B1, zdanie „Ocena zostanie wykonana przez 2 członków Komisji przetargowej” zastępuje się zdaniem:** „Ocena zostanie dokonana przez minimum 2 członków Komisji przetargowej”.

2. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Istotne postanowienia (...)” do SIWZ, w ten sposób, że w § 2 po ust. 6 dodaje się ust. 7-11 w brzmieniu:

„7. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakty wynikające z realizacji niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiającego:

kierownik projektu: e-mail:....., tel.:

b) ze strony Wykonawcy:

kierownik projektu: e-mail:....., tel.:

8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 7, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga formy aneksu do umowy.

9. Po stronie Wykonawcy obowiązkowo uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w charakterze kierownika projektu/ ekspertów będzie:

a) Pan/i

b) Pan/i

c) Pan/i

(...)

– osoby, o których mowa w wykazie osób z dnia 2019 r. złożonym na wezwanie zamawiającego posiadające wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie potwierdzone przez Wykonawcę zgodnie z wymogami SIWZ.

10. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca nie może zmienić wyżej wskazanych osób bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego.

11. Wyrażenie zgody na wyżej wskazaną zmianę następuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany treści umowy (dokonanie zmiany nie wymaga aneksu do umowy). Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę jeżeli:

a) proponowana przez Wykonawcę osoba nie będzie posiadała co najmniej kwalifikacji zawodowych i doświadczenia takiego jakie posiada zmieniana osoba (minimalne wymagania dotyczące posiadania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia określone zostały w SIWZ);

b) Wykonawca nie potwierdzi w sposób przewidziany w SIWZ dla zmienianej osoby, spełnienia przez proponowaną osobę wymogów dotyczących posiadania przez nią kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.”

3. Zmienia się treść załącznika nr 4 „Szczegółowy opis (...)” do SIWZ w ten sposób, że Harmonogram realizacji prac, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”
Harmonogram realizacji prac

Realizacja prac w ramach Projektu będzie przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem.

Zadanie/Etap	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
Etap 1. Przygotowanie Metodyki Realizacji Prac Wykonawcy	W dniu podpisania Umowy	15 dni roboczych od podpisania Umowy
Etap 2. Dostawa Infrastruktury IT	W dniu podpisania Umowy	20 dni roboczych od podpisania Umowy
Odbiór Dostawy Infrastruktury IT	W dniu dostawy Infrastruktury	10 dni roboczych

Etap 3. Konfiguracja Infrastruktury IT i środowisk Zamawiającego	W dniu Zgłoszenia do odbioru dostawy Infrastruktury	15 dni roboczych
Odbiór Konfiguracji Infrastruktury	W dniu Zgłoszenia do odbioru konfiguracji Infrastruktury	10 dni roboczych
Etap 4. Analiza Wstępna	W dniu podpisania Umowy	20 dni roboczych od podpisania Umowy
Akceptacja Dokumentacji Analitycznej	W dniu Zgłoszenia do odbioru konfiguracji Infrastruktury	10 dni roboczych
Etap 5. Dostawa Pierwszej iteracji Systemu	W dniu odbioru Dokumentacji Analitycznej	35 dni roboczych
Testy Akceptacyjne po Etapie 5	W dniu Zgłoszenia do odbioru Pierwszej Iteracji Systemu	15 dni roboczych
Etap 6. Dostawa Drugiej iteracji Systemu	W dniu Zgłoszenia do odbioru Pierwszej Iteracji Systemu	35 dni roboczych
Testy Akceptacyjne po Etapie 6	W dniu Zgłoszenia do odbioru Drugiej Iteracji Systemu	15 dni roboczych
Etap 7. Dostawa Trzeciej iteracji (ostatecznej wersji) Systemu	W dniu Zgłoszenia do odbioru Pierwszej Iteracji Systemu	35 dni roboczych
Testy Akceptacyjne po Etapie 7	W dniu Zgłoszenia do odbioru całości Systemu	15 dni roboczych
Odbiór całości Umowy	W dniu zakończenia Testów Akceptacyjnych po Etapie 7	10 dni roboczych

- ””
- 4. Zmienia się treść załącznika nr 4 „Szczegółowy opis (...)” do SIWZ w ten sposób, że dotychczasowy załącznik nr 3 (Z4.3) do ww. dokumentu zastępuje się załącznikiem nr 3 (Z4.3) w brzmieniu nadanym przez załącznik do niniejszego zawiadomienia (dokonano następujących zmian: dodano jedną ścieżkę).**

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.09.2019 r., do godz. 10:00.

Załącznik:

- 1) Załącznik nr 3 do SOPZ (Z4.3)**