

Znak sprawy: OR-IV.272.1.75.2012

Załącznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa Wykonawcy: _____

Adres Wykonawcy: _____

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: OR-IV.272.1.75.2012 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej**”

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA REGIONALNA (RCIM)					
Lp.	Nazwa (zakres) etapu	Uwagi	Cena netto	Kwota podatku VAT	Cena brutto
	1	2	3	4	5
Etap I - A					
1.	Wykonanie Projektu struktury Systemu PSIM.				
Etap II – A					
2.	Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego. Instalacja wyposażenia serwerowni.				
Etap III – A					
3	Infrastruktura sieciowa cz.2 –dostawa, instalacja i konfiguracja aktywnego sprzętu sieciowego.				
Etap IV – A					
4.	Infrastruktura sprzętowa - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury sprzętowej łącznie z wdrożeniem Oprogramowania systemowego.				
Etap V - A					

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA REGIONALNA (RCIM)					
Lp.	Nazwa (zakres) etapu	Uwagi	Cena netto	Kwota podatku VAT	Cena brutto
	1	2	3	4	5
5.	Wdrożenie cz.1 - budowa oraz wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego, w tym E-usług. Budowa i wdrożenie Oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM. Gotowość do integracji RCIM z Partnerami Projektu i Podmiotami leczniczymi.				
Etap VI - A					
6.	Wdrożenie cz.2 - świadczenie usług, konsultacji i porad oraz modyfikacji Systemu PSIM w zakresie integracji wskazanych przez Zamawiającego Podmiotów leczniczych z RCIM.				
7.	RAZEM DLA RCIM (*):				

*** - Suma kwot z odpowiednich kolumn wierszy 1-6 musi być równa kwotom w analogicznych kolumnach w wierszu 7**

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA LOKALNA (Partnerzy Projektu)					
Lp.	Nazwa (zakres) etapu	Uwagi	Cena netto	Kwota podatku VAT	Cena brutto
	1	2	3	4	5
Etap I - B					
1.	Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu Instalacja wyposażenia serwerowni.				
Etap II - B					
2.	Infrastruktura sieciowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja aktywnego sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu.				
Etap III-B					
3.	Infrastruktura sprzętowa cz.1 - dostawa, instalacja i konfiguracja Oprogramowania systemowego i narzędziowego u Partnerów Projektu.				
Etap IV-B					

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA LOKALNA (Partnerzy Projektu)					
Lp.	Nazwa (zakres) etapu	Uwagi	Cena netto	Kwota podatku VAT	Cena brutto
	1	2	3	4	5
4.	Infrastruktura sprzętowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury sprzętowej – sprzęt serwerowy u Partnerów Projektu.				
Etap V-B					
5.	Infrastruktura sprzętowa cz.3 - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury sprzętowej – sprzęt komputerowy, sprzęt administracyjny, Infomaty.				
Etap VI-B					
6.	Infrastruktura sprzętowa cz.4 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu serwerowego medycznego i Elementów ucyfrowienia.				
Etap VII-B					
7.	Infrastruktura sprzętowa cz.5 - - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury sprzętowej dla radiologii – stacje medyczne.				
Etap VIII-B					
8.	Wdrożenie cz.1 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego – system administracyjny u Partnerów Projektu.				
Etap IX-B					
9.	Wdrożenie cz.2 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego - system medyczny (HIS), Oprogramowania dla radiologii u Partnerów Projektu.				
Etap X-B					
10.	Wdrożenie cz.3 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego – System Informowania Kierownictwa (SIK) u Partnerów Projektu.				
Etap XI-B					
11.	Wdrożenie cz.4 – wykonanie Migracji zgodnie z Harmonogramem wdrożenia Projektu i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i Partnerami Projektu.				
Etap XII-B					
12.	Wdrożenie cz.4 - integracja Partnerów Projektu z RCIM.				

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU PSIM - WARSTWA LOKALNA (Partnerzy Projektu)					
Lp.	Nazwa (zakres) etapu	Uwagi	Cena netto	Kwota podatku VAT	Cena brutto
	1	2	3	4	5
13.	RAZEM DLA PSIM (**)				

**** - Suma kwot z odpowiednich kolumn wierszy 1-12 musi być równa kwotom w analogicznych kolumnach w wierszu 13**

miejscowość, data

(podpis(y) osoby(ów) uprawnionej(ych), pieczęcie)