Fundusze _ Rzeczpospolita pr— Unia Europejska
EUI'ODEJSKIE Polska PODKARPACKIT Europejski Fundusz
Program Regionalny - v bt Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 4 do SIWZ
Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia
Swiadczenie ustugi ekspercko-doradczej przy opracowywaniu Regionalnej
Strategii Innowacji Wojewédztwa Podkarpackiego 2021-2030 (RSI WP)

|. Uzasadnienie realizacji zadania:

W zwigzku z przygotowaniami do nowej perspektywy finansowania Unii Europejskiej
na lata 2021-2027 Samorzad Wojewddztwa Podkarpackiego przystapit do przegladu
i aktualizacji dokumentoéw strategicznych, w tym do prac nad dokumentem pn.
.,Regionalna Strategia Innowacji Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”
(RSI WP). Dokument ten bedzie realizowany jako program rozwoju, stanowigcy
uzupetnienie i pogtebienie zapisow Strategii rozwoju wojewodztwa — Podkarpackie
2030 w zakresie wspierania rozwoju innowacyjnosci regionu.

RSI WP ma okresla¢ m.in. kierunki wsparcia innowacji i rozwoju przedsigbiorczosci w
wojewodztwie podkarpackim do 2030 roku. Rownoczesnie jej opracowanie ma
prowadzi¢ do usprawnienia procesOéw zarzgdczych oraz ukierunkowania interwencji
publicznej i prywatnej na obszary o najwiekszym znaczeniu dla rozwoju gospodarki
wojewodztwa (regionalne inteligentne specjalizacje). Jednoczesnie musi on
wypetniac kryteria warunkowosci w zakresie Celu Polityki 1.

Ze wzgledu na wage dokumentu i jego znaczenia dla rozwoju innowacyjnosci
regionu oraz prosbe Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o przyspieszenie
prac niezbednych do spetnienia warunkow podstawowych przed rozpoczeciem
perspektywy 2021-2027 niezbedne jest wsparcie eksperta zewnetrznego, petnigcego
nadzor merytoryczny nad dalszymi dziataniami zwigzanymi z opracowaniem
Regionalnej Strategii Innowacji. Biorgc pod uwage powyzsze konieczna jest
realizacja zamdwienia publicznego na $wiadczenie ustugi ekspercko-doradcze;j.

Il. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia bedzie Swiadczenie ustugi ekspercko-doradczej przy
opracowywaniu Regionalnej Strategii Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego 2021-
2030 (RSI WP), polegajacej na:

1. petnieniu nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem RSI WP, biezgcej
weryfikacji przygotowywanej Strategii, jak réwniez analizie jej zgodnos$ci z
dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, krajowym oraz
wytycznymi UE, w tym analizie w zakresie spetnienia warunkowosci
podstawowej CP1,

2. analizie aktualnego zakresu inteligentnych specjalizacji, okreslonego
w Regionalnej Strategii Innowacji Wojewodztwa Podkarpackiego na rzecz
Inteligentnych Specjalizacji na lata 2014-2020, a takze przedstawieniu
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rekomendacji dotyczgcych ich przysztego zakresu w RSI WP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem IS Jakos¢ zycia,
3. przygotowaniu wktadu merytorycznego, dotyczgcego systemu wdrazania i ram

finansowych Strategii, a takze okreslenia systemu jej monitorowania i
ewaluaciji,

4. pisemnym zaopiniowaniu opracowanego projektu RSI WP,

5. weryfikacji merytorycznej  poprawnosci  kolejnych  wersji  Strategii,
uwzgledniajgcych uwagi Komisji Europejskiej do projektu RSI WP, jak rowniez
uwagi otrzymane w wyniku konsultacji spotecznych,

6. nadzorze merytorycznym i wspétpracy przy opracowywaniu ostatecznej wersji
RSI WP,

7. pisemnym zaopiniowaniu ostatecznej wersji RSI WP pod wzgledem zgodnosci
z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym,

8. uczestnictwie w posiedzeniach Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
(max. 4) oraz posiedzeniach Komisji Rozwoju Regionalnego (max. 4
posiedzenia), podczas ktorych prezentowany bedzie projekt oraz ostateczna
wersja RSI WP,

9. uczestnictwie w spotkaniach Zespotu Roboczego ds. opracowywania RSI WP
(max. 4 spotkania, kazde trwajgce ok. 120 minut),

10.aktywnym uczestnictwie w konsultacjach spotecznych, realizowanych
wramach Paneli Inteligentnych  Specjalizacji (max. 10 spotkan
konsultacyjnych, kazde trwajgce ok. 120-180 minut).

11.nadzorze merytorycznym i wspotpracy przy wdrazaniu RSI WP przez
pierwsze miesigce od jej przyjecia do 30 wrzesnia 2021r. (np. udziat w
spotkaniach informacyjnych, komisjach, Panelach Inteligentnych Specjalizacji,
Forum Inteligentnych Specjalizacji, PRI).

[II.Minimum metodyczne:

a. Analiza desk research- powinna objgé szereg dokumentow
strategicznych réznych poziomdéw, aktow prawnych, analiz, raportow
oraz innych zrodet niezbednych do opracowania ekspertyzy. Analizie
powinny zosta¢ poddane m.in.:

e Europejski Zielony tad

e Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

¢ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

¢ Projekt Strategii Produktywnosci 2030

e Strategia rozwoju wojewoddztwa — Podkarpackie 2030

¢ Krajowe Inteligentne Specjalizacje

e Wyniki prac powstatych w zwigzku z opracowywang Regionalng
Strategig Innowacji Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2021-
2030

e Regionalna Strategia Innowacji Wojewodztwa Podkarpackiego
na rzecz Inteligentnych Specjalizacji
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¢ Plany dziatan do IS Wojewddztwa Podkarpackiego
¢ aktualne (w momencie realizacji zamowienia) dokumenty unijne
i krajowe dotyczgce realizacji Celu Polityki 1
¢ Inne zrédta zidentyfikowane przez Wykonawce.
b. Inne metody uznane przez Wykonawce za niezbedne do realizacji
zamowienia.

IV. Harmonogram realizacji zamoéwienia
Zadanie bedzie realizowane w okresie od grudnia 2020 r. do wrzesnia 2021 r.

Jego wykonanie podzielone zostanie na etapy:

1.

4.

5.

Etap 1- wspotpraca i nadzor merytoryczny nad opracowaniem pierwszej wersji
RSI WP, przygotowanie wktadu merytorycznego do Strategii, rekomendacji
dotyczgcej zakresu poszczegolnych IS oraz zaopiniowanie jej projektu (do 19
maja 2021 r.,)

Etap 2- weryfikacja merytoryczna tekstu Strategii, uwzgledniajgcego
otrzymane uwagi m.in. ze strony Komisji Europejskiej (niezwtocznie po
otrzymaniu wersji dokumentu z naniesionymi uwagami)

Etap 3- uczestnictwo w konsultacjach spotecznych RSI WP (do 30 lipca 2021
r.)

Etap 4- wspodtpraca oraz nadzor merytoryczny nad opracowaniem ostatecznej
wersji RSI WP oraz jej pisemne zaopiniowanie (do 24 sierpnia 2021)

Etap 5 — nadzér merytoryczny i wspétpraca przy wdrazaniu RSI WP do 30
wrzesnia 2021 r.

V. Inne warunki realizacji zaméwienia:

e W okresie 2-3 dni roboczych od zawarcia umowy zorganizowane
zostanie spotkanie Zamawiajgcego z Wykonawcg, poswiecone
omowieniu zasad i warunkow wspotpracy.

e Forma i sposob realizacji spotkan z Zamawiajgcym, w tym uczestnictwo
w posiedzeniach Zarzadu czy spotkaniach konsultacyjnych
kazdorazowo bedg przedmiotem ustaleh Zamawiajgcego z Wykonawcg
z uwzglednieniem sytuacji epidemiologiczne;j.

« Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania statego kontaktu
z Zamawiajgcym (telefonicznego i/lub w formie elektronicznej).



