

**Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego**

**Do wykonawców, którym
zamawiający przekazał SIWZ**

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu: Studium wykonalności (Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA)”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SIWZ w tym treść załącznika stanowiącego jej integralną część, następująco:

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. XI, zastępuje się rozdz. XI w brzmieniu:

„1. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta dotyczy zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu: Studium wykonalności (Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA)”;
- 1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
- 1.3. Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2016 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
- 1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2016 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – pok. nr 207.”.

2. Zmienia się treść Załącznika nr 6 „Szczegółowy opis (...)” do SIWZ w ten sposób, że:

- ze spisu treści rzeczzonego dokumentu (str. 3) usuwa się zadanie: „Załącznik nr 3: Wymagania do przedstawienia danych o ruchu dla projektów kolejowych”;

- w pkt. 2.3 dodaje się zdanie o treści: „Wykonawca z uwagi na wymagania POIiŚ 2014-2020, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, zobowiązany jest do opracowania Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem konieczności rozdzielenia na część taborową oraz część infrastrukturalną. Powyższe ma umożliwić złożenie przez Wykonawcę dwóch oddzielnych wniosków to jest na tabor i infrastrukturę.”;
- w pkt 4.11.1 dotychczasowe zdanie: „W ramach etapu XI, Wykonawca przygotowuje część techniczną SIWZ dla następnych etapów realizacji Projektu dla wybranego przez Zamawiającego wariantu inwestycyjnego tj. OPZ/PFU.”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „W ramach etapu X, Wykonawca przygotowuje część techniczną SIWZ dla następnych etapów realizacji Projektu dla wybranego przez Zamawiającego wariantu inwestycyjnego tj. OPZ/PFU.”;
- w pkt 4.12.3 dotychczasowe zdanie: „Raport podsumowujący Etap X”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie „Raport podsumowujący Etap XI.”;
- w pkt 7, tabela, poz. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

8	Etap VIII - Opracowanie wniosków do Prezesa UTK dot. spełnienia wymagań interoperacyjności	30	Od dnia podjęcia decyzji przez Zamawiającego o dalszej realizacji projektu. Zamawiający podejmuje decyzję o realizacji etapu VIII niezwłocznie (nie później jednak niż do 14 dni) po wykonaniu i odbioru etapu VII
---	---	----	---

- w pkt 7, tabela, poz. 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

10	Etap X – Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego /oddzielne opracowania razem zszyte/ dla: - Budowy linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka (około 5 km linii kolejowej) - Budowy punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie - Inwestycji w pasie kolejowym na liniach kolejowych nr 91 odcinek Dębica-Przeworsk (km 110,665 – km 194,396), nr 71 odcinek Kolbuszowa -Rzeszów (km 36,890 – km 66,311), nr106 odcinek Rzeszów – Strzyżów (km 0,475 – km 31,090)	40	Od zakończenia Etapu VII
----	--	----	--------------------------

- do przedmiotowego dokumentu, zostaje załączony dokument pn. „Plan Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” (w brzmieniu nadanym przez załącznik do niniejszego zawiadomienia).

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.03.2016 r., do godz. 10:00.

Załącznik:

Plan Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
(załącznik nr 2 do SOPZ)