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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna —Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan

wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej i nalezy ja

stosowac w zleceniu i wykonaniu Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umowy, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2.Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych |,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice, hus
tawki, drabinki, Smietniki.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takzie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.9. Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane —nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.11. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.12. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dzienniki montazu.

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

1.4.15. Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16.Wyrdb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
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obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.17. Organ samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. nr
5,p002.42 z pézn.zm.)

1.4.18. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych , wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.19. Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.21. Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

1.4.22. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.23. Rejestr obmiaréw — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stfuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczer , szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego , wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robat.

1.4.25. Materiaty — wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnosé wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektor nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
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1.4.29. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolnego do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.31. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.4.32. Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz.
L 340 z dnia 16.12.2002r z p6z.zm.)

1.4.33. Inspektor nadzoru (Inspektor budowy) — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor nadzoru (Inspektor) w niniejszym Kontrakcie.

1.4.34. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.36. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. Przedmiar Robdt — to zostawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.38. Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

1.4.39. Wspdlny Stownik Zamédwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

1.4.40. Zarzadzajacy realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w oddzielonym

petnomocnictwie .
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zgodna z umowg z Inwestorem.

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:

Nie dotyczy.

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach Ceny

Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacje:

1. Harmonogram Robot,

2. Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych,

3. Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robdt opracowana na aktualnym planie sytua cyjno-
wysokosciowym

5. Dokumentacja powykonawcza

6. Instrukcje eksploatacyjne oraz bezpiecznej obstugi dla wszystkich obiektow podlegajgcych rozruchowi,

7. Przygotowanie dokumentdow niezbednych do wystgpienia o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.5.3 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w,, Warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a elementy robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawecy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢
do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonaweca zaprojektuje i wykona niezbedne zabezpieczenia statecznosci Scian wykopu.

Wykonaweca opracuje projekt jezeli zajdzie taka konieczno$¢ odwodnienia oraz przeprowadzi odwodnienie
terenu budowy. Odwodnienie nie moze zmieni¢ warunkdw hydrotechnicznych poza granica dziatki.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkdéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inwestora.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscu okreslonym przez Inspektora, tablicy informacyjnej, ktdrej tre$¢ bedzie zgodna z odpowiednimi
przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene
Kontraktowsa.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé: tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
utrzymywacd Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub witasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

2.1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2.2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

2.3. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymad zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektor nadzoru. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukoriczone fragmenty budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor nadzoru.
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1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie nazwy witasne produktéw i materiatdow przywotane w niniejszej Specyfikacji Technicznej stuzg
jedynie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Wykonawca przy uzyskiwaniu
zatwierdzenia materiatéw zobowigzany jest do przedtozenia tabeli poréwnawczych parametrow.
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Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,

ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z

jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkédw umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Multiconsult Strona 15 z 381 sue2



ik STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: //"

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow .

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ,ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadad sie z czesci opisowe;j
i graficznej,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekty warsztatowe konstrukcji i mocowanych elementoéw,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

5.2.1..Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Multiconsult Strona 17 2 381 sue2



ik STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: //"

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

5.2.3.Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

organizacje wykonania robét i sposdb prowadzenia Robdt,

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, préb szczelnosci itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz
Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy uwagi dotyczgce niedociggnie¢ pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badann bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdbw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Roboét,
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,

prawomocne zgtoszenia,

protokoty z przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora budowy i przedstawiane do wgladu na

zZyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robdt procentowy bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowgq , w jednostkach ustalonych w zatgcznikach do umowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbiorom:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),,

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robodt. Odbioru Robdt dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (
ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora robdt zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p.
8.4.2

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego(koricowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokotéw odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki Budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

7. wyniki pomiardow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem
zapewnienia jakosci(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i. PZJ.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

10. instrukcje obstugi i DTR
11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu,
12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

13. Protokoty pomiaréw i badan we wszystkich branzach ( pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, opornosci izolacji, pomiaréw instalacji odgromowej, pomiaréw natezenia
oswietlenia, skutecznosci dziatania wentylacji, sprawdzenia instalacji, sprawdzenie wytrzymatosci prébek
betonu, pomiar hatasu urzadzen) wymienione w niniejszej Specyfikacji.

14. Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu z wnioskami.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowa lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy,

wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
koszty opracowania dokumentacji warsztatowej.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

[1] Ustawaz dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, p0oz.2016 z péz.zm).
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamowien publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z dnia 2002 r. Nr
147, poz.1229)

[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, p0z.1321 z péz.zm.)
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, p0z.627 z poz.zm)
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz.2086)
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10.2 Rozporzadzenia

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemu oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

[10] Rozporzadzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr169, poz. 1650)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r — w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

Nr 202, poz.2072).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. Nr 198. poz.2041).

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia2004. — zmieniajgce
rozporzgdzenia w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz.U. Nr 198, p0z.2042)
10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, ( tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Wytyczenie budowli i punktow
wysokosciowych
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[1]  WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w ptk.1.3.

Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu kompleksowe wykonanie obstugi geodezyjnej podczas realizacji budowy,
polegajgce na:

wytyczenie w terenie obiektu,

kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtéwnych punktédw budowli, punkty wysokos$ciowe,
oznakowanie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (repery pomocnicze),

docelowe ustawienie punktéw geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie w
sposob staty umozliwiajacy ich odszukanie,

wykonanie pomiardw geodezyjnych, kontrolnych inwentaryzacyjnych podczas robét konstrukcyjnych
wykonanie pomiarow przemieszczen i odksztatcen konstrukcji budynku,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budynku,

pomiary kontrolne, niezbedne do prowadzenia i wykonania robdt budowlanych.

W sktad oznakowania budowli wchodzi kontrola oznakowania obrysu i osi budowli oraz punktow
wysokosciowych, ich docelowe ustawienie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie
potozenia budowli (obrys, punkty).

Definicje
Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne pofozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych wysokosé w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos$ciowa) przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w
miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Gtéwne punkty — punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu

Reper — trwaty znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot opisane sgw ,,Wymagania Ogdlne”.
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Zespot geodezyjny zapewniajacy obstuge realizacyjng budowy musi gwarantowac dyspozycyjnos¢ w cyklu
ciggtym budowy lub w innym wymiarze uzaleznionym od systemu pracy zespotéw budowlanych.

[2.] MATERIALY

Materiaty uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktéw wysokosciowych zgodnie z ST:
drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem

betonowe stupki lub rurki metalowe dtugosci ok. 5m

farby fluorescencyjne

Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objetym robotami ziemnymi w sasiedztwie punktow
tyczeniowych obrysu budowli o srednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy uzywaé drewnianych palikdw o srednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m. Dla punktow tyczonych na
nawierzchni drogowej nalezy uzywac stalowych kolcy (gwozdzi) o Srednicy 5mm i dtugosci 0,04-0,05m.
Paliki ,,swiadkéw” powinny mie¢ dtugos¢ 0,5m i przekrdj prostokatny.

[3]  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane s w ,, Wymagania ogdlne”.

Sprzet pomiarowy

Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczania budowli i punktéw wysokosciowych:
teodolity i tachometry

niwelatory

dalmierze

prety

taty

tasmy stalowe oraz szpilki

Sprzet uzywany do tyczenia budowli i punktéw wysokosciowych powinien zapewni¢ wymagang doktadnosc
pomiaru.

[4]  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sgw ,,Wymagania ogdlne” .

Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty stosowane do tyczenia trasy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

[5.]  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymaganie dotyczace wykonania robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane s w  “Wymagania ogdlne” .
Zasady prowadzenia robot

Podstawy do wytyczenia budowli okreslone s3 w Dokumentacji Projektowej i dokumentacji formalno-

prawnej .

Wykonawca powinien zamocowac state repery , a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci wymienic na
tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

Roboty pomiarowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK (Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii). Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien otrzymac od Zamawiajgcego
dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych projektowanego Obiektu oraz reperéw.

Zleceniodawca zobowigzany jest do wytyczenie w terenie punktow osnowy geodezyjnej, przekazania
Wykonawcy schematu wytyczenia, oraz wszystkich innych danych niezbednych do wytyczenia gtéwnych
punktéw budowli. Na podstawie uzyskanych od Zleceniodawcy materiatéw Wykonawca dokona obliczen i
pomiardw geodezyjnych niezbednych do szczegétowego wytyczenia robot.

Roboty pomiarowe bedg prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.
Wykonawca poniesie wszelka odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajgce z odchylen w prowadzonych
pracach w stosunku do Dokumentacji Projektowej, ST z uwzglednieniem wszystkich zmian podanych z
wyprzedzeniem przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o wszelkich btedach w wytyczeniu gtéwnych
punktéw budowli wystepujacych w Dokumentacji Projektowej. Btedy te zostang poprawione na koszt
Zleceniodawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dane wysokosciowe (niwelacji)podane w Dokumentacji Projektowej,
sg zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie. W przypadku wystgpienia znaczacych réznic, Wykonawca
powinien poinformowac o nich Zleceniodawce. Nie nalezy zmienia¢ rzezby terenu, na ktérym wystepujg
réznice bez decyzji Zleceniodawcy. Wszelkie dodatkowe prace wynikajace z réznic pomiedzy Dokumentacjg
Projektowq a istniejgcym stanem, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, przeprowadzone bedg na koszt
Zleceniodawcy. W przypadku nie powiadomienia Inspektora koszty zwigzane z dodatkowymi robotami
poniesie Wykonawca.

Wykonawca nie moze rozpoczgé zadnych robdét w oparciu o przeprowadzone przez siebie pomiary bez
wczesniejszej akceptacji Inspektora nadzoru.

Zaréwno gtéwne punkty obrysu budowli jak i punkty posrednie muszg byé oznaczone w taki sposdb, aby
wyraznie i jednoznacznie okreslona byta ich charakterystyka i pozycja. Forma i wzér oznaczenia powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktdw pomiarowych iich oznaczen na czas
prowadzenia robdt. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce niezbednych do kontynuacji pracy
oznaczen pomiarowych, wykonanych przez Zleceniodawce, swiadomie badZ w wyniku zaniedban, zostang
one naprawione na koszt Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie wszystkich innych robdt pomiarowych niezbednych do
prawidtowego prowadzenia prac.
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Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementdw obiektu budowlanego.

Wytyczenie obiektu

Wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z
projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia
wyznaczonych obiektow wzgledem obiektéw istniejgcych i wznoszonych oraz wzgledem granic
nieruchomosci.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegajg
geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektéw, a w szczegdlnosci:

gtéwne osi obiektu,

charakterystyczne punkty obiektu, okreslajgce usytuowanie obiektu w szczegdlnosci fundamentéw zgodnie
z opisem osnowy realizacyjnej,

state punkty wysokosciowe — repery.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenia, wyrazng i jednoznaczng nazwe repera oraz jego dane
wysokosciowe.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po zakonczeniu budowy obiektu nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Wykonawca wykona inwentaryzacje powykonawczg dla wszystkich wymaganych elementéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, przekazujac wyniki inwentaryzacji do ODGiK, po to aby na ich podstawie
zostata dokonana aktualizacja mapy zasadniczej, ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

Wymagania szczegétowe wykonania robot

Wykonawca powinien wykonywac roboty z uwzglednieniem ponizszych wymagania:

Przygotowanie osnowy realizacyjnej podstawowej powinno zapewni¢ mozliwos¢ kazdorazowego,
natychmiastowego wyznaczenia wspotrzednych przestrzennych stanowiska instrumentu metodg
wielokrotnego weciecia wstecz lub e jakikolwiek inny sposdb /wciecie kombinowane, wprzdd katowe i
liniowe itp. z doktadnoscig do 5 mm.

Wszelkie obliczenia wykonane przez zespét geodezyjny powinny by¢ realizowane z doktadnoscig do trzech
miejsc po przecinku przy zatozeniu okreslonej doktadnosci pomiaréw ze srednim btedem pomiaru w
ptaszczyinie +/- 5 mm, wysoko$ciowo +/- 1 mm.

Wszelkie pomiary realizowane lub kontrolne dotyczgce elementdéw konstrukcyjnych obiektu powinny by¢
zakonczone wpisem do dziennika budowy / z datg, godzing, nazwa i podpisem wpisujgcego/ i zatgcznikiem
graficznym w postaci fragmentu lub catosci obiektu z pokazanymi wszystkimi punktami podlegajgcymi
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pomiarowi i zawierajgce dane w postaci numeru punktu, wspétrzednych projektowych oraz wspotrzednych
z pomiaru kontrolnego, podanymi z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku. Do danych graficznych
zesp6t geodezyjny powinien zataczy¢ dane zapisane na nos$niku elektronicznym w postaci wykazu
wspotrzednych projektowych i kontrolnych.

Wszystkie pomiary geodezyjne dotyczace infrastruktury technicznej i urzadzen podziemnych nalezy
wykonywac¢ z doktadnoscig przewidziang w odpowiedniej instrukcji technicznej, a obieg dokumentéw i
sposéb przekazywania danych pomiarowych zatgczonych do Dziennika Budowy powinien odbywac sie wg
tych samych zasad co przedstawione powyzej.

Wszelkie pomiary geodezyjne dotyczgce komdr pomiarowych powinny byé uzgadniane z projektantem
konstrukcji i technologii tych komér.

[6] KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt opisane sgw  “Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robdt pomiarowych

Kontrola jakosci robdt pomiarowych dotyczacych tyczenia obrysu budowli i reperéw powinna byé
prowadzona w oparciu o ogdlne zasady okreslone w Instrukcji i Wytycznych GUGIK .

[7.] OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podane sg w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogdlne” .
Cena ryczattowa

Cena robot za wykonanie wszystkich prac /komplet/ zwigzanych z obstuga geodezyjna budowy w zakresie
Robdét budowlanych opisanych w niniejszej specyfikacji powinna zawiera¢ okres od rozpoczecia do

zakonczenia budowy.

[8.] ODBIOR ROBOT

Ogdlne Wymagania dotyczgce odbioru robét opisane s w ,,Wymagania Ogdlne” .

Odbior robot

Odbidr robdt zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych, obiektéw powierzchniowych i liniowych,
punktow wysokosciowych itp. nastepuje na podstawie szkicow, protokotow i operatow z pomiaréw
geodezyjnych, protokdty z kontroli geodezyjnych, protokotéw z inwentaryzacji powykonawczych, itp. ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

Warunkiem odbioru koncowego jest wykonanie wszystkich wymaganych pomiardow i opracowan graficzno-
tekstowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Obiektdw, instalacji zewnetrznych oraz
sprawdzenie i akceptacja kompletu dokumentdw przez Inspektora nadzoru.

[9.] PODSTAWA PLATNOSCI

Multiconsult Strona 34z 381 sue2



ik STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: //"

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Zasada rozliczenia ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o

cene ryczattowg okreslona w ofercie Wykonawcy i uzgodniona w Umowie za catkowity i kompletny zakres

prac.

Rozliczenie zostanie dokonane etapami, jezeli takg forme rozliczenia przewiduje Umowa.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastgpi po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Zasada ustalenia ceny ryczattowej

Cena ryczattowa obejmuje:

dostarczenie i utrzymanie sprzetu pomiarowego,

przygotowanie i kalibracje sprzetu,

wykonanie pomiardow geodezyjnych, kontrolnych i inwentaryzacyjnych, itp.,

wyznaczenie punktédw wysokosciowych na obiekcie,

wykonanie operatéw geodezyjnych,

tyczenie obiektow kubaturowych,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu,

pomiary powierzchni i kubatury pomieszczen i catego obiektu,

pomiary geodezyjne niezbedne do wykonania robét budowlanych przy montazu konstrukcji hali,

koszty ogdlne.

(1]
(2]
(3.]
(4.]
(5.]
(6.]
(7.]
(8]
(9.]

STOSOWANE UREGULOWANIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1983,
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK. - 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983,

Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.

Ustawa z 17.05.1989 . ,Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Zdjecie warstwy humusu
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed rozpoczeciem Inwestycji

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonywaniu robét opisanych w ptk.1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wymagan dla prowadzenia prac zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu w zakresie robdt przygotowawczych a w szczegdlnosci:

zdjecie warstwy humusu,

transport humusu na odktad,

usuniecie nadmiaru humusu z Terenu Budowy.

Definicje

Gtéwne definicje wystepujgce w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogdlne” .

Ogdlne wymagania dotyczgce metody prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podane sg w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogoblne” ptk.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, stosowanych materiatéw oraz za ich zgodnos¢
ze Specyfikacja techniczna, Dokumentacja Techniczng i poleceniami Inspektor nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogdlne”
Humus wystepujacy na Terenie Budowy jest o Sredniej grubosci 20 cm.

Nadmiar humusu przeznaczony na zwatke powinien zosta¢ wywieziony z Terenu Budowy i wykorzystany
zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu odpadami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane s w “Wymagania ogdlne ,,.
Sprzet stosowany do usuwania warstwy humusu

Nastepujacy sprzet powinien by¢ stosowany przez Wykonawce przy prowadzeniu prac zwigzanych z
usuwaniem warstwy humusu i darni (nie nadajgcego sie do ponownego zastosowania):

rowniarki,

spychacze,
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topaty, szpadle i inny sprzet reczny do robdt ziemnych — w miejscach, w ktérych prowadzenie roboét
sprzetem mechanicznym nie jest mozliwe,

koparki i wywrotki — w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

Do prowadzenia prac zwigzanych ze zdejmowaniem humusu nadajgcego sie do ponownego uzytku nalezy
stosowac:

nozy do ciecia darni zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.
szpadli i topat.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w “Wymagania ogdlne” .
Transport humusu

Humus nalezy zdejmowaé warstwami, z zastosowaniem sprzetu mechanicznego / zgarniarek, spychaczy,
itp./ Nastepnie nalezy go przewiezé samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania i
pryzmowania zabezpieczajac przed zmieszaniem z innym gruntem.

Nadmiar humusu nalezy usung¢ z budowy. W tym celu mozna stosowac¢ dowolne srodki transportu
samochodowego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt opisane sgw  “Wymagania ogélne”

Zdjecie warstwy humusu

Przy usuwaniu warstwy humusu nalezy bra¢ pod uwage jej pdzniejsze uzycie przy wzmacnianiu skarp,

zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew lub krzewdw badzZ przy innych robotach zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq. Nadmiar humusu zostanie zuzyty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Warstwe humusu nalezy usuwaé mechanicznie przy uzyciu réwniarek i spychaczy. W szczegdlnych
przypadkach, gdy zastosowanie maszyn uniemozliwia poprawne prowadzenie prac lub stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa pracy (zmienna grubosé humusu, blisko$¢ budynkéw) dodatkowo mozna prowadzi¢
roboty recznie.

Warstwa humusu powinna zosta¢ usunieta w catej strefie robdt ziemnych oraz w innych miejscach
wyszczegoélnionych w Dokumentacji Projektowej lub podanych przez Inspektora nadzoru.

Grubos¢ usuwanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z postanowieniami Dokumentacji Projektowej i
polecenia Inspektora nadzoru stosownie do aktualnych warunkow lokalnych. Warunki aktualne stanowig
podstawe do obmiaru robdt zwigzanych z usuwaniem warstwy humusu.

Usuniety humus nalezy przechowywac¢ w regularnych hatdach. Wykonawca powinien wybraé¢ miejsce
magazynowania humusu tak, aby zapewnié jego ochrone przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem przez
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pojazdy mechaniczne. Nie nalezy usuwaé humusu podczas ciezkich opaddw deszczu oraz tuz po nich z uwagi
na mozliwos¢ zanieczyszczenia gling lub gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w
Kontrola usuwania warstwy humusu

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnym sprawdzaniu, czy usuniecie warstwy humusu ze strefy robét
ziemnych jest kompletne oraz:

sprawdzenie zgodnosci usuniecia humusu z Dokumentacjg Projektowg,

zbadanie jakosci humusu (humus zanieczyszczony, nie nadajgcy sie do pdzniejszego zastosowania nalezy
usungc z Terenu Budowy),

sprawdzié czy zostat on pryzmowany we witasciwym miejscu, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
sprawdzenie rzednych terenu po usunieciu humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt opisane sgw .
Jednostki obmiaréw

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki wymienione w zataczniku do umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisane sgw .

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
korcowym robét.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa
przewiduje taka forme.

Odbiér koricowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie komisyjnie, powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Multiconsult Strona 39z 381 sue2



ik STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: //"

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci opisane s w
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o
cene ryczattowq okreslona w ofercie Wykonawcy i uzgodniona w Umowie za catkowity i kompletny zakres

prac.
Rozliczenie zostanie dokonane etapami, jezeli takg forme rozliczenia przewiduje Umowa.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastgpi po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny ryczattowej

Cena jednostkowa obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

mechanicznie i reczne usuniecie warstwy humusu,

transport na odktad, humus przeznaczony do wykorzystania,
transport na zwatke, nadmiaru humusu lub humusu nie nadajacego sie do wykorzystania,
pryzmowanie humusu na Terenie Budowy,

sktadowanie i przemieszczenie gruntu w obrebie Terenu Budowy,
optata za zwatke i utylizacje,

uporzadkowanie Terenu Budowy po zakoriczeniu robét,
wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych na Terenie Budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.] Przepisy BHP na placu budowy
[2.] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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Roboty ziemne i fundamentowe
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych dla obiektédw kubaturowych podczas realizacji Inwestycji ”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.
Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w trakcie realizacji obiektu objetego kontraktem:

wykonanie robdt ziemnych /w etapach/,

usuniecie nadmiaru gruntéw pochodzacych z wykopdéw z Terenu Budowy, wraz z wywozem na wysypisko,
zabezpieczenie i podparcie Scian wykopdw wykonywanych etapami,

roboty pomocnicze i zabezpieczajace.

wykopy pod hale myjni i budynek socjalno-biurowy,

wykop wzdtuz $cian podwaliny hali serwisowo-naprawczej

W zakres tych robét wchodzg wszelkie prace zwigzane z wykonaniem robét ziemnych i elementéw podtoza:
Wykopy.

Warstwy filtracyjne,

Zasypki.

Transport i skladowanie gruntu.

Zakres robdt obejmuje roboty ziemne dla obiektu kubaturowego, roboty ziemne dla robdt drogowych, sieci
i przytaczy zewnetrznych sg ujete w innych specyfikacjach.

Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”

Wykopy — doty szeroko lub wasko przestrzenne dla obiektow, fundamentdw, instalacji podziemnych.

Odktad — grunt z wykopu, przekopu, itp. ztozony w okreslonym miejscu z przeznaczeniem do pdzZniejszego

zasypania wykopu.

Fundament konstrukcyjny — element konstrukcji wspétpracujacy z gruntem , przekazujacy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt,
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Wskaznik zageszczenia — jest to stosunek gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie
zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Ds.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnosé optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany
w spos6b znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa Ds..

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélny zakres wykonania wykopdéw okresla Dokumentacja Projektowa zawierajgca rzuty i przekroje
obiektu, plan sytuacyjno-wysokos$ciowy, projekt zagospodarowania terenu, dokumentacje geotechniczng,
warunki techniczne wykonania robdt, itp.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Informacja ogdlna o warunkach gruntowych

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, wykonawca powiadomi Projektanta i Inspektora
nadzoru, wykona dodatkowe wiercenia jakie zostang ustalone.

Grunty wydobyte z wykopu, powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawce na
zasypki i nasypy. Grunt ten bedzie sktadowany w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inspektora. Nadmiar gruntu pochodzacego z wykopdw, nie nadajgcy sie do zasypek
i nasypdw zostanie usuniety z Terenu Budowy i wykorzystany przez Wykonawce w dowolny sposdb.

Do wykonania wykopdow materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopow

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych oraz odpowiednich
parametrach uziarnienia.

O zamiarze wykorzystaniu gruntu wydobytego z wykopu do zasypywania nalezy powiadomié Inspektora
nadzoru i uzyskac jego akceptacje.

Grubosc¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn do zageszczenia powinna wynosic od
20 do 30 cm. Stopien zageszczenia powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ,Wymagania Ogdlne”.

Sprzet do wykonywania robdt ziemnych
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Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora,
z uwagi na wystepujacy grunt w wykopie nalezy tak dobraé sprzet aby jak najmniej uszkodzi¢ dno wykopu.
Ostatnig warstwe wykopu gr. 10 cm nalezy wykonac recznie.

Sprzet stosowany przy wykonywaniu wykopu:
koparki,
spycharki,
tadowarki,
pompy do dopompowywania wody,
itp.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
Transport gruntu

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Grunt nalezy rozmiesci¢ rOwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewnic ochrone przed wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek, transport i wytadunek gruntu nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, planem Bioz,
przepisami ruchu drogowego, itp. Wykonawca zorganizuje transport gruntu zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw. Wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie koszty i optaty zwigzane ze sktadowaniem, zatadunkiem, wywozem na wysypisko i utylizacjg

gruntu ponosi Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy i nasypy

Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z Dokumentacja Techniczng

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dziennik
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Ostatnig warstwe gruntu nalezy zdejmowac recznie

W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie przez uprawnionego geologa warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac¢ odbioru prac
przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru i uprawnionego geologa.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mieé¢ wptyw na przyjete rozwigzania
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtdrnego odbioru z udziatem projektanta
konstrukcji i uprawnionego geologa /autor dokumentacji geologicznej/
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Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdéw.
Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podkfadu pod fundamenty, powinno nastgpié¢ bezposrednio po zakorczeniu usuwania ostatniej
20-sto centymetrowej warstwy wykopu.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,95 wedtug proby
normalnej Proctora.

Zasypki
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Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.
10.

Kontrola jakosci wykonywania wykopow

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja
prawidtowosc wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopdéw

zabezpieczenie $cian i instalacji.

pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopdw:

+ 15 cm dla wykopdéw szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
+ 5 cm dla wykopow szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m,
tolerancja dna wykopu : + 2 cm

Wykonanie podktaddw - warstwy filtracyjnej
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza
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materiat uzyty na podktad

grubosé i rownomiernos$é warstw podktadu

sposdb i jako$é zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,

badanie przydatnosci gruntéw przeznaczonych do zasypki,
grubosé i rownomiernos$¢ warstw zasypki

badanie zageszczenia wykonanej zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is
lub stosunku modutéw odksztatcen z wartosciami podanymi w odpowiednich normach.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutem
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
1 raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy przy okresleniu wartosci ls,
1raz w trzech punktach na 2000 m2 warstw przy okresleniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sg jednostki wymienione w umowie.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete 10.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania Ogélne” .
Zasady rozliczenia ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o
cene ryczattowg okreslona w ofercie Wykonawcy i uzgodniona w Umowie za catkowity i kompletny zakres
prac.

Rozliczenie zostanie dokonane etapami, jezeli takg forme rozliczenia przewiduje Umowa.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastgpi po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
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Cena jednostkowa za wykonanie robdt ziemnych obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

sktadowanie i przemieszczanie gruntu w obrebie Terenu Budowy,
optata za zwatke i utylizacje,
profilowanie dna i skarp wykopdw,

utrzymanie skarp i wykop w odpowiednim stanie, zabezpieczenie wykopu barierkami zgodnie z
wymaganiami BHP, wykonanie odwodnienia wraz z kosztem zrzutu wody,

wykonanie badan i pomiaréw wg Dokumentacji Projektowe] ,uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu

robat,

wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych na terenie budowy,

wykonanie projektu organizacji robdt ziemnych i zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru,
zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu wraz z dostarczeniem materiaty na zasypke
transport gruntu z zatadowaniem gruntu na srodki transportu

przewdz na wskazang odlegtosé

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1.] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[2.] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[3.] PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

[4.] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

[5.] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[6.] PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[7.] PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattdw i wymiardw.

[8.] PN-91-B/-06716 Kruszywa mineralne. Piaski zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

[9.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

[10.] Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2015r w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
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Zbrojenie betonu
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia konstrukcji budynku.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
przygotowanie zbrojenia,
montazem zbrojenia,

kontrolg jakosci robdt i materiatéw .

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne:

fundamentéw, Scian, stupdw, belek nadprozowych, wiencéw i scianek attyki w budynku socjalno-
biurowym,

stopy fundamentowe, belki podwali nowe i posadzka w hali myjni,

kanaty przeglgdowe i posadzka w hali

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ ze Specyfikacja Techniczna
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej A-IlIN BSt500.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:
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Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sy pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretédw o wiekszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytwarcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéow, farb lub innych
zanieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mm na 1
m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.
Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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Podktadki dystansowe

W celu zapewnienia odpowiedniej otuliny pretéw zbrojenia nalezy stosowaé podkfadki dystansowe z
betonu lub tworzywa. Podktadki dystansowe pionowe musza by¢ przymocowane do zbrojenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow , Wymagania ogdlne” .

Sprzet uzyty do przygotowania i montazu zbrojenia w elementach konstrukcyjnych budynku powinien
spetniaé wymagania w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone . Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Organizacja zbrojenia
Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie stanowisko wykonywania zbrojenia lub poda Inspektorowi
adres zbrojarni w ktérej bedzie wykonywane zbrojenie dla tej budowy.

5.2 Przygotowanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkdw rdzy,
kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretdéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy
PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.
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Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci minimalnej:

dla stupéw 4,0 cm,
dla scian 3,0cm,
dla belek 3,5cm,
dla ptyt stropowych 2,5cm,

w ptycie fundamentowej

spod 5,0cm

wierzch 3,0cm

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru SA jednostkami wymienionymi w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete 20.03.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu —wg -, Wymagania ogolne”.
Odbiér koricowy —wg .
Odbiér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
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Odbiéor powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu
o cene ryczattowq okreslona w ofercie Wykonawcy i uzgodniona w Umowie za catkowity i kompletny zakres

prac.
Rozliczenie zostanie dokonane etapami, jezeli takg forme rozliczenia przewiduje Umowa.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastgpi po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz
montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1.] PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

[2.] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3.] PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

[4.] PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe — Potgczenia z fundamentami — Projektowanie
i wykonanie;

[5.] PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe;

[6.] PN-77/B-02011 / Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

[7.] PN-88/B-02014 - Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.

[8.] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntéw.

[9.] PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[10.] Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, W. Bogucki, M. Zyburtowicz, Arkady 2005;
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Betonowanie konstrukcji
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w budynku

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych, zelbetowych i podbetonu w elementach objetych kontraktem.
Specyfikacja Techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowanie mieszanki betonowej wg opracowanej receptury dla budowy:

stopy, tawy i $ciany fundamentowe C25/30 , stupy, podwaliny, wylewki w poziomie stropu, i pozostate
elementy C25/30 .

chudy beto C8/10 (B-10), podlewka pod fundamentami

wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw “Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton barytowy — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany cementu, wody, barytu o frakcjach
piaskowych i grubszych z zawartoscig ciezkich mineratéw w tym BaSO..

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  MATERIALY

Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
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marki ,25” — do betonu klasy B7,5—-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji.

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wysypow.

Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Biezgca kontrola podstawowych parametréow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
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dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:
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pospodtka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 =30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wyfacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT

4.1Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowe nalezy wykonywac zgodnie z recepturami opracowanymi dla danego Projektu a
receptury sprawdzone na probkach i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na recepture mieszanki betonowej uzytej do wykonania posadzki myjni.

Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
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Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymaganag
wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra

powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié¢ butawe na gtebokos¢ 5—-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowacé powoli
w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowe;j
badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektor nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzZniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

Wykanczanie powierzchni betonu
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Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomodw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepa¢, aby
otrzymad rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usungc powierzchnie szkliste.

Jezeli projekt przewiduje wykonanie betonéw w standardzie okreslonym jako ,lico staranne” to
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektor nadzoru technologie wykonania tych
elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki wymienione w zatgczniku do umowy.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete 20.04.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla 20.04.00:

dostarczenie niezbednych czynnikow produkgji,
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oczyszczenie podtoza,
wykonanie deskowania z rusztowaniem,
wykonanie i utozenie zbrojenia,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, tasmy uszczelniajgce na dylatacjach i przerwach roboczych,
zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbidrky deskowania i rusztowan,

naprawe uszkodzen,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.]  PN-EN 206-1:2003 Beton.
[2.] PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
[3.] PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
[4.] PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
[5.] PN-88/B-06265 Mieszanki betonowe. Pobieranie prébek
[6.] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
[7.] PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.
[8.] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
[9.] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
[10.] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[11.] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
[12.] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne techn. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
[13.] PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.
[14.] PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
[15.] PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
[16.] PN-77/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
[17.] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
[18.] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie..
[19.] PN-B-03002:1999/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
[20.] PN-B-03340:1999/Az1 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
[21.] ITB 409/2005 Projektowanie elementdow zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢
ogniowa.
[22.] Prawo budowlane, Ustawa z dnia 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami,
[23.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012r (z pdin.
zm.) w spawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
[24.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.).
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[25.] Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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Konstrukcje stalowe
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych
z wykonaniem stalowych konstrukcji wsporczych i wzmocnien .

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robdt wymienionych w Specyfikacji Technicznej

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz stalowych konstrukcji, wystepujacych w obiekcie przetargowym:
Konstrukcja stupéw gtéwnych, dwuteownik IPE500, stal S355,

Konstrukcja stupéw na styku naw, rury RO616x16,

Konstrukcja stupdw szczytowych i naroznych, z dwuteownikéw IPE500, IPE450, HEA320
Konstrukcja dzwigaréw dachowych,

Konstrukcja podciagu,

Konstrukcja rygli szczytowych i teznikéw $cian oraz dachéw, HEA140

Opracowanie dokumentacji warsztatowe;j,

pozostate wzmocnienia wg Dokumentacji Projektowej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ,Wymagania Ogdlne” PITR

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnosé ze Specyfikacja
Techniczng, Dokumentacjg Projektowga i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na witasny koszt
oraz przedstawienia do akceptacji Projektanta i Inspektor nadzoru ponizszej dokumentacji warsztatowe:

konstrukcji stalowej hali gtéwnej,

konstrukcji stalowej tgcznika,

Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymaganiami norm:
PN-B-03200 — konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 — konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
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Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-01107
lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajagce wymagang jako$é. Materiaty z demontazu beda
wykorzystane przez Wykonawce i innych miejscach zgodnych z projektem.

Stal konstrukcyjna

Do konstrukcji stalowych nalezy stosowac:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do
100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm —3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—-3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wiekszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:

dla gruboscido 6 mm —6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
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5-12 1000x2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500

1500x6000 1500%x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach
grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokos$ciach 20-200 mm w kregach o masie:
przy szerokos$ci do 30 mm — do 60 kg

przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

przy szerokosci 50 do 100 mm —do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

przy $rednicy do 25 mm —3-10 m

przy srednicy do 25 do 50 mm —3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane s3g jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i

okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne
od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
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nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;j.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytwércy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwodrni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementdéw farba na elemencie.

Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) mogg by¢ stosowane przez Wykonawce za zgodg Inspektor
nadzoru i Projektanta jesli posiadaja:

aprobate ITB lub IBDiM,

certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg lub polska norma,

certyfikat zgodnosci z odpowiednig norma europejska obowigzujacg w Polsce.
taczniki

Jako faczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.
Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:
zaswiadczenie jakosci
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Sruby z tbem szes$ciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm —4.8-I|

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-l|

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
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tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

$ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002

wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czeSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
podkfadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
Powtoki malarskie — zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowych

Wymagania

Wszystkie elementy profili zamknietych, powinny by¢ zadeklowane, aby nie dopusci¢ do penetracji wody
do ich wnetrza,

konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawami farb antykorozyjnych, farby nalezy dobrac tak aby nie
wymagaty czestej renowacji, minimalna gwarancja w warunkach zewnetrznych dla zestawu farb powinna
wynosic 7 lat,

elementy konstrukcyjne nalezy oczysci¢ i pomalowac warstwami podktadowymi w wytwaorni elementow.
Na budowie, po scaleniu konstrukcji nalezy oczysci¢ uszkodzone fragmenty podktadu i dokona¢ reperacji
malowania warstwy podktadowej,

malowania nawierzchniowe, wykonywa¢ na budowie w oparciu o wytyczne producenta farb. Kolor
warstwy nawierzchniowej zgodnie z wymaganiami projektu architektonicznego.

Przygotowanie podtoza

konstrukcje przed malowaniem nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-Scierng do stopnia czystosci co
najmniej SA21/2,

oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢ przed natozeniem
farby podktadowej. Maksymalny odstep czasowy pomiedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6
godzin.

Malowanie konstrukcji

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche, wolne od zanieczyszczert mechanicznych,
kurzu i ttuszczu, oczyszczone do Il stopnia czystosci.

Przygotowaé farbe przeznaczong do malowania tj doktadnie wymiesza¢, rozciericzy¢ do odpowiedniej
lepkosci oraz przefiltrowad.

Malowanie wykonad zgodnie z wymaganiami producenta farb. Przed natozeniem kazdej kolejnej warstwy
nalezy sprawdzi¢ wyschniecie poprzedniej po czasie schniecia okreslonym w dokumentacji producenta.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji
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Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementédw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnié dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukc;ji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektor nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie

transportu potwierdza Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikdéw i innych
urzadzen zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploataciji.

W trakcie wykonywania prac montazowych Wykonawca zapewni staty nadzér geodezyjny.

Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczen wymiarowych, wynikajgcych
ze zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportu.

Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
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Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych
sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektor nadzorua.
Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementdéw nalezy stosowac sprzet zgodny z wymaganiami BHP..

4. TRANSPORT | SKLADOWANIA

Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi do
ograniczen wymiarowych, wynikajgcych ze zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Przy transporcie elementow przestrzennych, przed ich scaleniem na budowie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ transportowane elementy, aby nie ulegly deformacji w czasie transportu , zatadunku i
roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji
projekty warsztatowe konstrukcji stalowej,
projekt montazu konstrukcji stalowej,

projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
konstrukcje i wzmocnienia.

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.
Sktadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktdre
po montazu bedy niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania pofaczen wedtug zataczonej tabeli.
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Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, | 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10 mm
czesci ram
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci | — 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m
potek, $cianek
srodnikéw
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz5 mm
Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Woygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywad rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc spoin moze byé wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci

spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
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Wymagania dodatkowe takie jak:

obrdbka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na sruby

dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do faczonych
powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarédw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan elementéw betonowych, oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych
obiektu.

6. MONTAZ

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji

Lp. | Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 | odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. | 5 mm

2 | odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 | strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
4 | wygiecie belki I/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5 | odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej
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Dopuszczalne odchytki mogg ulec zmianie jezeli technologia komdr laboratoryjnych tego wymaga, projekt
technologii montazu konstrukcji nalezy uzgodnic z technologiem komér.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 oraz normy PN-B-06200:1997.

Do kazdej partii dostarczonych elementdow i akcesorii powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenia o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementy konstrukcyjne nie spetniajgce tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekt, ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy usungé przed
montazem.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki wymienione w zatgczniku do umowy.

Pfaci sie za wbudowang ilos¢ konstrukcji stalowej zgodna z dokumentacjg projektowa i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Odbiér robét

Wszystkie roboty objete PITR.20.05.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr jest dokonywany przez Inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbiér czesciowy robot

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa
przewiduje taka forme.

Odbidr czesciowy konstrukcji stalowej obejmuje:

odbidr konstrukcji stalowej wykonanej w wytwarni - przeprowadza sie w wytwaorni,

odbidr zabezpieczen antykorozyjnych wykonanych w wytwaérni,

odbidr scalenia elementéw konstrukcji na budowie (przed zamontowaniem)

Odbiér konstrukcji stalowej wykonanej w wytwadrni polega na wykonaniu badan okreslonych w normie
PN-97/B-06200, oraz sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z Dokumentacja Projektowg i specyfikacja.

8. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja, powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla Umowa.

Wykonawca przedktada komisji nastepujgce dokumenty:
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dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robdét,

specyfikacje techniczne z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w toku robdt,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywanych prac,
aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

protokoty robdt ulegajgce zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta dotyczgce zastosowanych materiatéow,

wyniki badan, pomiardw i ekspertyz.

Protokot odbioru koncowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w Specyfikacji Techniczne;j.

Rozliczenie zostaje dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

wykonanie projektu warsztatowego i montazowego konstrukcji stalowej wraz z technologia spawania,
dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

wykonanie elementéw sktadowych konstrukcji stalowej w zaktadzie prefabrykacji lub na budowie
obejmujace: trasowanie, ciecie, spawanie, wiercenie, pasowanie, szlifowanie, frezowanie, czyszczenie,
malowanie i itp.,

oczyszczenie do odpowiedniej klasy zgodnie z Dokumentacja techniczna i specyfikacja,

wykonanie powtok antykorozyjnych i malarskich przewidzianych w Dokumentacji technicznej i
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

badania i pomiaréw kontroli w tym spawodw, srub, itp..,
oznakowanie elementéw konstrukcji,

transport, montaz i demontaz rusztowan na budowie,

zatadunek, transport elementow na budowe i ich roztadunek,
zabezpieczenie elementéw na czas transportu przed uszkodzeniem,
montaz elementéw konstrukcji na budowie w tym montaz wstepny i ostateczny,
badania i pomiary kontrolne na budowie,

wykonanie oston dla robét spawalniczych,

badanie potaczen,

oczyszczenie terenu budowy,

zabezpieczenie odpowiednich warunkéw BHP,

zabezpieczenie wykonanych robét przed skutkami opadéw atmosferycznych itp.,

przechowywanie i zabezpieczenie materiatéw malarskich,

MUIﬁconSUIT Strona 77 z 381 suee



STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: g

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

s) harmonogramu robdt,

wykonanie dokumentacji powykonawczej

(1]
(2]

(3.]

[4.]
(5.]
[6.]
[7.]

(8.]
[9.]
[10.]
[11.]
[12.]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne techn. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Elewacje z ptyt warstwowych
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji
pokrytych panelami

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

obudowa S$ciany zewnetrznej hali serwisowo-naprawczej ptytami warstwowymi z rdzeniem z pianki
poliuretanowej

Scianka dzielgca hale,

obudowa scian hali myjni na podkonstrukcji ptytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz
przedstawienia do akceptacji Architekta i Inspektora nadzoru ponizszej dokumentacji warsztatowej:

projekt montazowy kodkonstrukgcji,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i sktadowania podano w ,Wymagania ogdlne”.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuzg jedynie
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowaé materiaty producentéw
okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry bedg identyczne lub wyzsze od
ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatu
zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru tabeli porownawczych parametréw.

Elewacja z ptyt warstwowych

Elewacja z ptyt warstwowych gr. 80 mm, montowana na systemowe] podkonstrukcji wsporczej
mocowanej za posrednictwem stalowej konstrukcji nosnej do konstrukcji stalowej. Podkonstrukcja - ruszt
z profili systemowych z regulacjg ptaszczyzny, system mocowania ukryty.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow “Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonywania robdt

Roboty mogg by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producent
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

W przypadku montazu modutowych elementéw wskazane jest wykorzystywanie do montazu:
podnosnikéw i wciggarek. Typ i lokalizacja rusztowan stuzgcych do montazu elementdw elewacji musi by¢
zawsze zaakceptowana przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,wymagania ogélne” .
Transport materiatow

Materiaty i konstrukcje mogg by¢ przewozone jedynie Srodkami transportu przystosowanymi do tego celu,
zabezpieczajgcymi je przed uszkodzeniem. Elementy nalezy rozmiesci¢ rwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu, opakowanie
producenta. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych
lub w magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi. Nalezy réwniez odizolowac je od
materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np. wapno, zaprawy budowlane.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w “Wymagania ogdlne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz
instrukcjg producenta materiatéw .

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru robdt
ogoélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p.poz. .

Montaz elewacji

Wykonawca przed przystgpieniem do montazu elementéw elewacji opracuje i przedstawi do akceptacji
Inspektora nadzoru:

projekt warsztatowy podkonstrukcji stalowej mocowania paneli na elewacji,

Montaz okfadziny na elewacji nalezy prowadzi¢ po zamontowaniu konstrukcji wsporczej. Rodzaj
konstrukcji wsporczej oraz sposéb mocowania oktadzin nalezy uzgodnic¢ z producentem oktadzin i paneli .

6.0. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanow ,wymagania ogdlne” .

6. KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone na budowe elementy paneli powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodnosci typdw elementéw, oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej
partii dostarczonych elementdw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenia o
jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich
Swiadectwach.

Kontrola wykonania robdt

Kontrola wykonania oktadziny elewacji z ptyt warstwowych obejmuje sprawdzenie:
atestow, aprobat, swiadectw itp. dopuszczajgce dostarczone elementy do zastosowania,
jakos$¢ i zgodnosé wykonanych robét z dokumentacjg techniczng, instrukcjg producenta i ST,

zgodnos$¢ wykonanych czynnosci montazowych z instrukcja producenta i zatwierdzonym projektem
warsztatowym,

prawidtowo$é zamocowania elementéw elewacji do konstrukcji budowlanej /rozmieszczenie tgcznikow,
typy i wymiary srub kotwigcych/,

wymiaréw osiowych i dopuszczalnych tolerancji wymiarowych zamontowanej elewacji, w poziomie i
pionie +0,2 cm,

rownosci, pionowosci i poziomu elewacji,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru sg jednostki wymienione w zatgczniku do umowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,, wymagania ogdlne” .

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla czesci okreslonych w dokumentach umownych , wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takag forme przewiduje.

9. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy elewacji odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku
Budowy zakoriczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
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Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich
zakresu/ilosci/, jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla Umowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie wykonywania robét,
specyfikacje techniczne ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji robét,

dziennik budowy lub inny dokument z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych prac,

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatéw i wyrobéw /aprobaty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci/,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu,
instrukcje producenta zastosowanych materiatow,
wyniki badan, pomiardéw .

Roboty powinny by¢ odebrane , jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne a dostarczone
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane zgodnie z
zapisami zawartymi w Umowie.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa 1 m2 oktadziny na elewacji obejmuje :

zakup, montaz, transport i sktadowanie materiatéw i sprzetu,

wykonanie projektu warsztatowego podkonstrukgji ,

wykonanie projektu montazowego oktadziny z paneli,

zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem, w czasie transportu, wbudowaniu oraz po wbudowaniu,
przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan,

pomiary konstrukcji budynku, niezbedne do wykonania projektu montazowego i wykonania oktadzin,
usuniecie folii zabezpieczajacych,

oczyszczenie i umycie elewacji przed odbiorem,

oczyszczenie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1.]  Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia producenta.
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Elewacje - ocieplenia w systemie
bezspoinowym
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elewacji i
ocieplenia wykonanych w bez spoinowym systemie ocieplenia .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- elewacji metoda bez spoinowg lekkg-mokrg z zastosowaniem styropianu, budynek socjalno-biurowy

- cokoty mozaikowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

»Wymagania Ogdlne”

2.1. Elewacja w systemie bez spoinowym na styropianie

Elewacje z tynku cienkowarstwowego nalezy wykonaé¢ w systemie ociepleniowym zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej ST.

Materiatami stosowanymi do wykonania elewacji s3:

- $rodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza,

- zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia wodg materiat ( na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji. Wymagana
konsystencja zaprawy /stozek pomiarowy/ 10 + 1cm.
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- ptyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego PS-E FS-20 lub 25,
majgce zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) mocowane metoda klejenia, za pomoca facznikéw mechanicznych lub
metodg tgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce
szczelno$é potaczen. Grubosé ptyt na elewacji 50i 120 mm.

- ptyty ze styropianu ekstradowanego — ze wzgledu na nizszg w pordéwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwosci, nalezy stosowa¢ w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokole budynku.

- wetna mineralna na fragmentach $ciany zewnetrznej wg rysunkéw architektonicznych w miejscach gdzie
wymagana jest odpornos¢ ogniowa REI60.

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego lub z blachy stalowej, z
rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo- w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych .

- profile mocujgce — metalowe ( ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej .

- zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa, zawierajgca wypetniacze masa,
nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca,

- siatka zbrojeniowa — siatka z witékna szklanego ( impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze min.
145g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca,

- masy akrylowe — oparte na bazie zywicy syntetycznej i kruszywa dolomitowego, gotowe materiaty
wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi.

- farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych,

- elementy i akcesoria systemowe: profile cokotowe(startowe), narozniki ochronne, listwy krawedziowe,
tasmy uszczelniajgce, pianka uszczelniajgca.
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3.Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu, zaakceptowanego przez Inspektor nadzoru.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ,wymagania ogdlne” pkt.4
4.2 Transport i sktadowanie

Ptyty styroduru nalezy transportowad i sktadowaé w sposéb wskazany w instrukcji producenta materiatow
. Ptyty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca : nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, date produkgcji, nr PN lub
Aprobaty Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodnosci i/lub deklaracji zgodnosci, znak budowlany.

Ptyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zrédfa
ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane sg w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig w
czasie transportu i przechowywania.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robdt

Roboty przy wykonywaniu elewacji powinny by¢é wykonywane przy temperaturze dodatniej, w
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem.

Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta i miec statg grubos¢ zgodnga z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktadaé mijankowo, tak aby przesuniecia w
sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny miec statg grubosc.
Ptyty na elewacji nalezy mocowac na klej i kotkami o trzpieniach z tworzywa sztucznego w ilosci i w sposdb
okreslony w instrukcji technicznej producenta.

Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu podtoza nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczyscié podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych, mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
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- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza,
- usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia, odczekac do jego wyschniecia,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,
Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy
na catg jego powierzchnie.

Montaz izolacji termicznej

Ptyty izolacji termicznej nalezy klei¢ do podtoza. Montaz powinien by¢ wykonywany przy braku opadoéw ,
gdy temperatura powietrza wynosi ponad 52 C. Nalezy stosowac ptyty styropianowe PS-E FS-20 i 25
(samogasnace, o gestosci objetosciowej co najmniej 20 kg/m3). Ptyty nalezy montowaé na zaprawe
klejowg ktdrg nanosi sie na ptyte w postaci ciggtej lub w postaci pasma obwodowego i okoto 6 plackéw w
pozostatych przypadkach. llos¢ zaprawy powinna byc¢ tak dobrana, aby co najmniej 60% powierzchni ptyty
miato poprzez klej kontakt z podtozem. Przyklejone ptyty montujemy dodatkowo kotkami plastikowymi w
ilosci nie mniejszej niz 4sz/m2. Wiercenie otworéw na kotki i wbijanie kotkéw mozna wykona¢ po min 2

dniach tzn. po petnym zwigzaniu zaprawy klejowej.
Wtapianie siatki

Warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego stanowi podtoze pod tynk
cienkowarstwowy. Zadaniem siatki zbrojgcej jest zabezpieczenie elewacji przed wystepowaniem rys
wywotanych réznicami temperatur. Kolejne warstwy siatki zbrojacej muszg by¢ uktadane z zaktadem ok.
10 cm . Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowa warstwa
siatki, zgodnie z instrukcja producenta. Warstwa zbrojona powinna miec¢ grubo$¢ ok. 3 mm, a jej
powierzchnia powinna by¢ idealnie gtadka. Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna rozpoczynaé nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5 2C i nie wyzej niz +25 °C.

Wykonanie warstwy wykoriczeniowej z tynku cienkowarstwowego

Warstwe wykonczeniowa mozna wykonywaé po zwigzaniu zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanies¢ warstwe tynku
cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowa i ST. Sposdb wykonywania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw sSrodowiskowych. Ze wzgledu na naprezenia
termiczne na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé koloréw ciemnych o wspdtczynniku

odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanow ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wykonawca obowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji nastepujgce dokumenty;

- aprobaty techniczne, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty itp. wymagane polskimi przepisami,

- karty katalogowe, specyfikacje.

6.2. kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z ociepleniem nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow ,
ktdre bedg wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonaé oceny podtoza.

Badania materiatéw

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio poréwnujgc materiaty dostarczone na budowe z
dokumentami towarzyszgcymi wysytce materiatéw przygotowanych przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektoweji ST.

Ocena podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2 niniejszej ST.
Badania w czasie realizacji robot

Jakos¢ robdt elewacyjnych z tynku cienkowarstwowego zalezy od prawidtowosci wykonywania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt wazna jest
biezaca kontrola robét zanikajgcych / ulegajgcych zakryciu/.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- przygotowania podtoza,

- jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej, montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewacji /dylatacji, stykow i potgczen/

- jakos$¢ wykonania mocowania mechanicznego- rozmieszczenie i rozstaw kotkow rozporowych, potozenia

talerzykéw wobec ptaszczyzny ptyty / w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig/.

- jakos$¢ wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.

Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potgczeniach ptyt i/lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm.

- poprawno$é gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, sprawdzenie zakresu wykonania / w
przypadku wymogow przez system/

- jako$¢ wykonania warstwy wykonczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowanie pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Kontrola jako$ci montazu warstwy izolacji termicznej

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- grubos¢ i ciggtos¢ warstwy izolacji,
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- poprawnosc¢ obrobienia naroznikéw i przebié,

- przylegania i mocowania izolacji do podtoza,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- zastosowania odpowiednich profili metalowych na listwe cokotowg, dylatacje, itp

Kontrola jakosci wykonanego tynku cienkowarstwowego

Kontrola polega na sprawdzeniu :

- wymagan dotyczacych jakosci powierzchni i faktury tynku,

- wystepowania nieréwnosci, uszkodzen, peknieé, plam, ubytkow,
- wystepowanie odspojenia tynku lub farby od podtoza, itp.,

- wystepowanie ciggtosci warstwy malarskiej, réznic w kolorach, grubosci powtoki malarskiej.

7.0bmiar robot

7.1 ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podanow ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru podano w ,,Wymagania ogélne”, pkt. 8

8.2. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem elewacji elementem ulegajacym zakryciu sg podtfoza.
Odbiér podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wykonywania prac elewacyjnych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
/szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci/ podtoze musi by¢ skute i wykonane

ponownie.

8.3 Odbidr koncowy

Odbidér koncowy elewacji odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku
Budowy zakoriczenie budowy Obiektu i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt Zawartych w

umowie.

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
/ilosci/, jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i ST.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja, powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw przez Wykonawce, wynikow badan kontrolnych oraz dokonanej oceny wizualne;j.

MUIﬁconSUIT Strona 90 z 381 suee



STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYINEJ — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla Umowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- specyfikacje techniczne ze zmianami naniesionymi w trakcie prowadzenia robét,

- dziennik budowy, protokoty kontroli w trakcie prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych /aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp./

- protokdét odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan i pomiarow.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy

Protokot koncowy odbioru stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplenia Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi przez
producenta systemoéw docieplen, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.10, a takze
»Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych

zespolonych systeméw ocieplenia $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Docieplen,
Warszawa 2004r.

Wedtug norm odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach.
Dopuszczalne tolerancje przy wykonywaniu elewacji:

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty 2m,

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé wieksze niz 10 mm
na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na catej wysokosci,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

8.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancyjnego, ktérego dtugos¢ okresla
Umowa. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét naprawczych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad i usterek.
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Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badan, ekspertyz,
elewacji z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.3.,,0dbidr koricowy”.

Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone usterki
i wady.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane

jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa wykonania elewacji i ocieplenia w systemie bezspoinowym obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup, transport i sktadowanie materiatéw oraz sprzetu,

naddatki materiatu na zaktady, odpady itp.,

obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi

montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan do wysokosci 4m,

montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan do wysokosci powyzej 4m,

ocena i przygotowanie podtoza / wyréwnanie, oczyszczenie, impregnacja itp./

zabezpieczenie s$lusarki okiennej i drzwiowej, elewacji z betonu architektonicznego oraz innych
elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania elewacji w systemie,

wyznaczenie krawedzi powierzchni systemu / cokoty, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni/ oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

gruntowanie podtoza,

przyklejanie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci

szlifowanie powierzchni ptyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu elewacji
w systemie,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej — ze zbrojeniem ukosnym otwordéw,
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej / po zwigzaniu zaprawy/,

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, wraz ochronnych brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paskéw siatki zbrojacej itp.,

wykonanie warstwy wykonczeniowe] /po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych/ tynki,
okfadziny, malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych

zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
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usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym i zgodnie z

zaleceniami producenta,

likwidacja stanowiska roboczego

wykonanie harmonogramu robot.

10. Przepisy zwigzane

(1]
[2.]
[3.]
[4.]
[5.]
[6.]
[7.]
(8.1
[9.]
[10.]
[11.]
[12.]
[13.]
[14.]
[15.]
[16.]

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynku. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 1363:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Wyroby ze styropianu
/EPS/ produkowane fabrycznie . Specyfikacja

PN-EN 1364:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze polistyrenu
ekstradowanego /XPS/ produkowane fabrycznie . Specyfikacja

PN-EN 1364:2003/A1:2005/U/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z
polistyrenu ekstradowanego /XPS/ produkowane fabrycznie . Specyfikacja /ZZMIANA A1/
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplenia /ETICS/ z wetng mineralng . Specyfikacja

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

MUIﬁconSUIT Strona 93z 381 suee



STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: P4

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Konstrukcje murowe
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian
murowanych z materiatéw ceramicznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw wewnetrznych budynku tzn.:

Sciany murowane zewnetrzne budynku socjalno-biurowego z bloczkéw gazobetonowych 24 cm.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw ,Wymagania Ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, stosowanych materiatéw oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogoéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowac
materiaty producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu
zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru tabeli poréwnawczych
parametréw.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Wode zarobowgq do sporzadzenia zapraw nalezy pobieraé¢ wprost z wodociggdw lub studni, albo dowozi¢
beczkowozami ze sprawdzonych Zzrédet. Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Woda wodociggowa nie wymaga badan. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna
spetnia¢ warunki w/w normy.

Wyroby wapienno-piaskowe

Bloki systemu SILKA E

Elementy murowe z gazobetonu majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru.
Produkowane s3 w odmianach od 300 do 700 kg/m3.

Wymiary bloczkéw gazobetonowych :
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59x36x24 cm,
59x30x24 cm,
59x24x24 cm,
59x18x24 cm
59x12x24 cm,
59x8x24 cm,

59x6x24 cm.

2.3 Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokéw gazobetonowych wykonuje sie z uzyciem

zapraw do cienkich spoin. W szczegdlnych przypadkach do murowania

Scian z gazobetonu stosuje sie zaprawy zwykte:

poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloczkéw wyréwnawczych,

murowanie $ciany piwnicznej.

2.3.1 Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do gazobetonu o podwyzszonej retencyjnosci wody.
Produkowana jest rdwniez zaprawa w wersji zimowej, pozwala ona

na prowadzenie robdt murarskich juz od temperatury 00C. Proces wigzania zaprawy

przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

2.3.2 Zaprawy zwykte
Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe
cementowa. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw

cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu, zaakceptowanego przez Inspektora.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowac podane nizej
narzedzia i akcesoria :

Gilotyna - do przycinania blokow do zgdanego wymiaru,

Pita stotfowa — do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,

Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci

blokéw: 24 lub 18 cm,
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Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci

blokow: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
Transport i skladowanie

Transport bloczkéw odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig. Palety nalezy
zabezpieczy¢ przed utraty statecznosci i uszkodzeniem. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez

przykrycie folig lub pap3). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié stan techniczny
murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z bloczkéw systemowych

5.1.1 Uwagi ogdlne

Prace murarskie z blokéw gazobetonowych powinny by¢ wykonywane przez brygady
sktadajace sie z trzech o0sdb, z ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe,
druga ukfada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem

5 organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwdch murarzy pracuje na
réznych Scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem
blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest
zastosowanie stotowej pity do ciecia blokéw. W takim przypadku jeden pracownik
przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej
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suchej mieszanki. Aby przygotowac zaprawe do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie
do pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy
pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +50C nalezy

postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.1.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora
znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych
naroznikdéw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych
réznic podfoze musi zostaé wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak
dobranej, aby bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od
ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian

Dtugos¢ Scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczkow.

Jezeli jednak dtugos¢ sciany wymusza zastosowanie bloczki o innej

dtugosci zachodzi koniecznos$¢ dociecia blokéw na budowie do

ciecia stosuje sie pity stolowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i
pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie
koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga
sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpic¢ po stwardnieniu zaprawy

cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

5.1.3 Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe
blokami. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich
»Wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian
konstrukcyjnych.

Zaprawe naktada sie na powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub

kielni o szerokosci réwnej szerokosci blokdw. Zastosowanie narzedzi daje
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gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo nakfada sie warstwe zaprawy nie dfuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty Scienne
Przy odbiorze materiatdw Sciennych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu bloczka,

liczby szczerb i peknieé,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze dtugosci | 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
-na wysokosci 1 m|3 6
-na wysokosci kondygnacji | 6 10
— na catej wysokosci 15 30
Odchylenia  kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci | 1 2
— na catej dtugosci 10 30
Odchylenia  gdérnej warstwy od poziomu 5
-na 1 m dtugosci | 1 10
— na catej dtugosci 10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowag ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
Dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie scian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw
oczyszczenie $cian nie tynkowanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1.] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

[2.] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[3.] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

[4.] PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okres$lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

[5.] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[6.] PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone
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Scianki dziatowe
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru scianek dziatowych.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie scianek dziatowych budynku tzn.:

Scianek systemowych, stalowo-gipsowych STG w budynku socjalno-biurowym,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ,,Wymagania Ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, stosowanych materiatéw oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien posiadaé doswiadczenie w montazu Scianek dziatowych wymienionych w punkcie
1.3.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
Ogdlne”.

Wszelkie nazwy wtasne produktéow i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowac
materiaty producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu
zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru tabeli porownawczych
parametréw.

Scianki stalowo-gipsowe STG

Rodzaje ptyt STG

Ptyta STG — ptyta $cienna do obiektéw kontenerowych lub jako Scianki dziatowe. Ptyta warstwowa
zbudowana z rdzenia i oktadzin zewnetrznej i wewnetrznej. Rdzen ptyty to wetna mineralna o gestosci 115
kg/m3. Oktadziny ptyty:

- okfadzina zewnetrzna; blacha stalowa ocynkowana, lakierowane, standardowo PE,
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- oktadzina wewnetrzna: karton gips wersja normalna, wodoodporne lub ognioodporne.
Wymiary ptyt:

- szerokos$¢ 1200 mm,

- dtugos¢ max. 3 000 mm,

- grubosci — 80, 100, 150 mm.

Stosowane rodzaje ptyt

Nalezy stosowac ptyty Scienne stalowo-gipsowe STG gr. 100 mm z oktadzing obustronng z ptyty gipsowo-
kartonowe;j.

3. SPRZET

Ogdle wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” .
Sprzet do wykonywania robot

Do realizacji robét nalezy stosowacé nastepujgcy sprzet:

ndz trapezowy z wysuwanym ostrzem,

nozyce do blachy,

poziomice,

mtotek murarski,

szlifierki reczne lub mechaniczne,

wkretarka z koricowka krzyzowsq i ptasksa,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”.
Transport i skladowanie

Ptyty stalowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Kazdy ze stosow jest spiety taSmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym a zarazem
ptaskim podktadzie w temperaturze powyzej 5 st C. Transport ptyty powinien sie odbywaé zgodnie z
instrukcjg producenta. Transport ptyt powinien sie odbywac przy pomocy zestawéw samochodowych (
pokrytych plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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Materiaty do $cianek powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, lub
magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi. Nalezy réwniez odizolowac¢ je od materiatow
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np. wapno, zaprawy budowlane, kwasy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogdlne” .

Scianki dziatowe systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla

danego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania Scianek powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Aprobatach Technicznych ITB.

Warunki przystgpienia do robot scianek z ptyt stalowo-gipsowych

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +52C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 02C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.
Montaz ptyt stalowo-gipsowych STG

Montaz ptyt STG zgodnie z instrukcjg producenta prze ekipe majacg doswiadczenie w montazu tego typu
Scianek.

Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”
Kontrola jakosci scianek STG

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnosc powierzchni ptyt,

narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt ( zgodne z tolerancjg),

Dostarczone na budowe elementy Scian dziatowych powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem: zgodnosci z
projektem i specyfikacjg producenta systemu lekkiej zabudowy. Do kazdej partii dostarczonych
elementow i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace,
Ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczeciem montazu scian STG nalezy dokonaé odbioru elementéw budynku, do ktdérych
mocowane bedg elementy Scianek.

Kontrola powierzchni Scian:

powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka, bez uszkodzen i peknie¢,
nalezy sprawdzié czy ptyty nie sg wypaczone, wygiete lub odksztatcone w inny sposdb,

nalezy sprawdzié¢ rownosé w pionie i poziomie,
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odchytki powierzchni powinny by¢ zgodne z normg PN-72/B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”

Podczas kontroli i odbioru scian nalezy sprawdzi¢ m.in.:

zgodnos¢ sciany z dokumentacjg projektows,

atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, itp.

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,
prawidtowos¢ wykonania konstrukcji wsporczej scian,

kompletnosc¢ i prawidtowosé wykonania wzmocnien stalowych w scianach,

rownos¢ powierzchni i krawedzi $cian,

prawidtowos¢ wykonania przejsé i uszczelnien pozarowych.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w , Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

instrukcje producenta dotyczgce zastosowanych materiatow ,

wyniki badan, pomiaréw i ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania Ogdlne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania $Scianek z ptyt stalowo-gipsowych obejmuje:

dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy
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przygotowanie oraz likwidacja stanowiska roboczego,

ustawienie, utrzymanie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

osadzenie kratek wentylacyjnych, nawiewnikow, rewizji,itp.,

wykonanie pomiaréw i badan wg Dokumentacji Projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,

montaz Sciany i obudéw STG zgodnie z instrukcja producenta i wymaganiami zawartymi w specyfikacji,

obejmujacy cato$é prac tj.: montaz ptyt, stykdw ptyt ze Scianami i stropami, itp.

wykonanie otwordw na instalacje techniczne, wypetnienie otwordéw po przeprowadzeniu instalacji,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

wykonanie harmonogramu robét.

(1]
(2]
(3.]
[4.]
(5]

[6.]
[7.]
(8.]
[9.]
[10.]

[11.]
[12.]

[13.]
[14.]
[15.]
[16.]

[17.]

[18.]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby.

PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy tasmy. Warunki techniczne
kontroli dostaw

PN-EN 485-4;1998 Walcowane wyroby aluminiowe-tolerancje wymiarowe.
PN-EN515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia standéw.

PN-EN 573-1:1997 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny. System oznaczen
numerycznych

PN-EN 573-3:2004 (U) Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie

PN-EN 573-4:1998 Woyttaczane profile aluminiowe - skfad

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-2:2003 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-6060 i EN AW-6063 Czes$¢ 2: Tolerancje wymiarow i ksztattow

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko kontroli w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery
PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczgce. Badania wizualne. Zasady ogdlne

PN-EN 20273:1999 Czesci ztaczne. Otwory przejsciowe dla srub i wkretéw

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiardw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje geometryczne elementéw bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

MUIﬁconSUIT Strona 106 z 381 suee



STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: P4

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Roboty pokrywcze
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1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i izolacjami dachu

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrédbkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

warstwy pokrycia dachowego Hala serwisowo-naprawcza,
warstwy pokrycia dachowego Hali myjni z zapleczem,
warstwy pokrycia dachowego budynku socjalno-biurowego,
obraébki blacharskie,

warstwy izolacyjne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.

Dach — przykrycie o pojedynczej lub podwdjnej krzywiznie, o konstrukcji wykonanej z elastycznej powtoki,
utrzymujace swoj ksztatt i przenoszgce obcigzenia od $niegu i wiatru.

Okap dachu — dolna czes¢ potaci dachowe]j wystajgca poza lico sciany budowli.

Pokrycie dachowe — zewnetrzna, wodoszczelna czes¢ dachu zabezpieczajgca budowle, a w szczegdlnosci
konstrukcje nosng dachu od opadéw atmosferycznych, storca i wiatru.

Obrdbka blacharska —pokrywanie blachg scian, okapdéw, wystepow i potgczen pokrycia dachowego ze
$cianami, kominami lub konstrukcjami przenikajgcymi przez dach lub przez taras.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” .

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz
przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru harmonogramu robét.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem w realizacji robdét pokrywczych wymienionych w
p.1.2.
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Roboty zwigzane z wykonaniem warstw dachowych nalezy wykonaé scisle wedtug dokumentacji
technicznej i instrukcji producenta materiatu.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowac
materiaty producentéow okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu
zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru tabeli poréwnawczych
parametréw.

Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
Ogélne” .

Materiaty stosowane do wykonywania warstw dachowych powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lun PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

na opakowaniu powinna by¢ podana data terminu przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

Warstwy dachowe zastosowane w projekcie:

Hala Warstwy dachowe hali serwisowo-naprawcze;j:
Serwisowo- | _ folia pokryciowa PCW,

naprawcza | - wiéknina techniczna,

- styropian EPS38 gr.12cm,

- folia PE 0,2mm +wtdknina techn. szklana (dla REI15),

- blacha trapezowa TR150 ocynkowana

Hala myjni | Warstwy dachowe — hali myjni

- - folia pokryciowa PCW,

- widknina techniczna,

- styropian EPS38 gr.12cm,

- folia PE 0,2mm +wtdknina techn. szklana (dla REI15),
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- blacha trapezowa TR150 ocynkowana

Budynek Warstwy dachowe

socjalno- - folia pokryciowa PCW gr. 1,2mm
biurowy - wtdknina techniczna,

- styropian EPS38 gr.20cm,
- folia PE0,2mm,

- plyta stropowa kanatowa

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ”“Wymagania Ogélne” .
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z wymogami BHP.
Sprzet do wykonywania robdt

Do wykonania pokrycia dachowego nalezy zastosowad sprzet zgodny z zaleceniami producenta
zastosowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne” .
Transport i sktadowanie

Materiaty przeznaczone do pokry¢ dachowych nalezy transportowac i sktadowac w sposéb wskazany w
instrukcji producenta materiatu przy zachowaniu przepiséw podanych w polskich normach i aprobatach
ITB. Materiaty nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

Rolki papy i folie przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezgcej najwyzej w dwdch
warstwach.

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach magazynowych zakrytych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogdlne” .

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru
robot ogélnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania warstw dachowych powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru, harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunkach w ktérych beda
wykonywane roboty.

Przygotowanie podtoza

Podtoze przed utozeniem pierwszej warstwy /paraizolacji/ powinno by¢ suche, czyste i réwne.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je
wyrédwnaé zaprawg cementowa. Jezeli pierwsza warstwa uktadana jest szlichcie ze spadkiem nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania spadkéw oraz wykonaé wszystkie roboty typu: klap dymowych,
wyftazéw , wywietrznikow.

Warstwy dachowe

Warstwy dachowe nalezy uktadac¢ w kolejnosci pokazanej w dokumentacji technicznej w poszczegdlnych
pakietach oznaczonych hala serwisowo-naprawcza,hala myjni, budynek socjalno-biurowy.

Kazda warstwa powinna by¢ uktadana zgodnie z instrukcjg producenta materiatu.
Obraébki blacharskie

Sciany attyk nalezy zaizolowa¢ termicznie i przeciwwodnie zgodnie z rysunkami detali. Obrébki gérne
attyk nalezy mocowac zgodnie z projektem wykonawczym za pomocg wspornikow ze stali ocynkowanej
lub nierdzewnej.

Nalezy zapewnié¢ minimalny spadek obrébki attyki wynoszacy 2%.
Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” .

Wykonawca obowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

aprobaty techniczne, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, itp. wymagane zgodnie z polskimi przepisami,
karty katalogowe specyfikacje.

Kontrola jakosci dostarczonych materiatéw odbywa sie poprzez sprawdzenie nazwy, typu i symbolu
materiatu oraz znaku jakosci zamieszczonego na opakowaniu lub w innym réwnorzednym dokumencie.
Nalezy sprawdzi¢ na etykiecie produktu czy deklarowane wartosci sg zgodne z warto$ciami wymaganymi
w projekcie technicznym.

Kontrola jakosci robot odbywa sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem
wykonawczym oraz sprawdzenie zgodnosci technologii wykonania robét z polskimi normami, aprobatg
techniczng, instrukcjg producenta, itp.

Kontrola wykonania warstw dachowych obejmuje sprawdzenie:
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jakosci i sposobu przygotowania podtoza,

réwnosci powierzchni podtoza / stwierdzonego przy uzyciu taty dtugosci 2m/,
prawidtowosci wykonania spadkow na podstawie dokumentacji projektowej,
grubosc i ciggtosé warstw izolacyjnych,

czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

poprawnos$¢ obrobienia naroznikdéw i przebic,

kompletnos¢ i prawidtowos$¢ wykonania i uszczelnienia przy attykach, kominach, klapach, itp.,
poprawnosc faczenia poszczegdlnych materiatéw

wymiaréw i odchytek,

zaktadow i zawinieg,

wystepowanie szpar, szczelin, uszkodzen,

prawidtowos¢ wykonania warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattows.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podtoza
badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2
m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza,

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,
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dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich,
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr obrobek blacharskich:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano ,, Wymagania Ogdlne” .
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie zostanie dokonane etapami lub jednorazowo zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuje:

cena, transport i sktadowanie materiatow,

naddatki materiatéw na zaktady, odpady, itp.,

montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan,

przygotowanie podtoza / wyréwnanie, oczyszczenie,/

montaz obrébek, wspornikéw, kotew, itp.,

utozenie warstw dachowych, pofaczen i uszczelnien,

przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych,

dostarczenie i obstuga specjalistycznego sprzetu do montazu warstw dachowych,
oczyszczenie terenu robot, w tym z resztek materiatow,

zabezpieczenie wykonanych warstw przed zniszczeniem,

wykonanie badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacjg projektows,

wykonanie harmonogramu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
[2.] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[3.] BN-84/0642-46 Blacha stalowa ocynkowana z powtoka organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.
[4.] BN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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[5.] PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

[6.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr92 poz.881)

[7.] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci.
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Roboty wykonczeniowe Scian
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1. WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych .

Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie okfadzin wewnetrznych scian wg ponizszego:

tynki cementowo-wapienne,
okfadziny z kamieni sztucznych,

montowanie parapetéw

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogoéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowac
materiaty producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu
zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru tabeli porownawczych
parametréw.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ptytki, kleje, zaprawy, warstwy wyréwnujgce

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg. Wszystkie dostarczone materiaty
muszg by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce w aktualne swiadectwo
kontroli i atest higieniczny.

Do mocowania oktadzin z kamieni sztucznych do podtoza zaprawy cementowe marki 80 lub 50 w
zaleznosci od miejsca zamocowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ,Wymagania Ogélne”

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
przeznaczonego do danego typu montowanego materiatu.

Do ukfadania tynkéw agregat tynkarski.

Do montowania oktadzin z kamieni sztucznych nalezy uzywac przecinarek do ptytek, mieszarki do zapraw.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakorfczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.
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Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy
Spoiny w murach .

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie oktadzin ceramicznych
Wyktadziny ceramiczne na $cianach nalezy wykonywac po;
wykonaniu robét budowlanych tj. podtozy pod posadzki, osadzenie oscieznic,

wykonanie robdt instalacyjnych, z wyjatkiem wykonania ,biatego montazu” i zamontowaniu instalacji
elektrycznej.

Materiaty uzywane do wykonywania okfadzin powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

Podtoza pod oktadziny z ptytek powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyte.

Przed rozpoczeciem robdt ptytki powinny byé posegregowane wedtug rozmiaréw, gatunkow i odcieni
koloréow. Ptytki przed utozeniem powinny by¢ moczone przez 2-3 godzin w wodzie.

Ptytki nalezy osadza¢ na $cianach i posadzkach po stwardnieniu podktadu. Ptytki nalezy osadzac po
natozeniu na tylng zebrowana powierzchnie ptytki takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisngé
do podktadu.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna by¢ nie mniejsza niz +52C. W celu
zagwarantowania jednolitej szerokosci spoin nalezy stosowac¢ wktadki o odpowiedniej grubosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

Multiconsult Strona 118 z 381 sue2



STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: -
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYINEJ — PKA» PODKARPACKIE

ETAP X
PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” .
Kontrola jakosci

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Oktadziny

Kontrola jakosci dostarczonych elementdéw i materiatéw odbywa sie poprzez sprawdzenie:

nazwy, typow, znakéw jakosci zamieszczonych na opakowaniu,

jakos$¢ i kompletnosé dostarczonych materiatéw,

sprawdzenie zgodnosci materiatdw i Dokumentacjg Projektowg i zatwierdzonym projektem
warsztatowym,

atestéw, certyfikatéw, zaswiadczen producenta itp.,

Kontrola wykonywanych robét obejmuje sprawdzenie:

zgodnos¢ wbudowanych materiatéw i elementéw z Dokumentacja Projektowg

stabilnos¢ zamontowanych elementéw, prawidtowos$¢ zamontowanych poszczegdlnych Elementéw,
wizualna ocena stanu technicznego zamontowanych elementéw.

Oktadziny z ptytek ceramicznych

Kontrola jakosci dostarczonych ptytek odbywa sie poprzez sprawdzenie :

przygotowanie podfoza pod warstwy wyréwnawcze,

sprawdzenie odchylen krawedzi ptytek od kierunku poziomego i pionowego, odchylenie nie powinno by¢
wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
faty dwumetrowej.

estetyki wykonanych robdt

sprawdzenie szerokosci stykow i prawidtowosc ich wypetnienia,
jednolitosci barwy wymiaréw wzoru oktadziny na catej powierzchni,
dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i zmyé woda.
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Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m. Jezeli w projekcie
bedzie wymagany tynk kat. IV to nalezy dopuszczalne odchylenia sprawdzi¢ zgodnie z normga dla tej
kategorii tynku.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkédw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

trwate $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér elementéw oktadzin
Kontrola wykonywanych robét obejmuje sprawdzenie:

zgodno$¢ wbudowanych materiatéw i elementéw z Dokumentacja Projektowg i Zatwierdzong
dokumentacjg warsztatowa,

stabilnos¢ zamontowanych elementéw, prawidtowos¢ zamontowanych poszczegdlnych Elementéw,
wizualna ocena stanu technicznego zamontowanych elementéw.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Tynki wewnetrzne .

Ptatnosci zgodne z umowag ryczattowa. Ptaci sie za powierzchnie Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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Ptaci sie za ustalong powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, oraz 1 kpl. wykonanych

elementéw wnetrz ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrka rusztowan,

zamontowanie oktadzin,

zamontowanie wszystkich niezbednych elementéw zgodnie z Dokumentacja Projektowg i zatwierdzonym

projektem warsztatowym,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1.]  PN-85/B-04500

[2.]  PN-70/B-10100

[3.]  PN-EN 1008:2004

[4]  PN-EN 459-1:2003

[5.]  PN-EN 13139:2003
[6.] PN-EN 771-6:2002

kamienia naturalnego.

Multiconsult

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek w realizowanej Inwestycji

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacjg techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

warstwy wyréwnawczej pod posadzki,

wierzchniej warstwy posadzki,

wykonanie cokolikow,

izolacji akustycznej i termicznej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ i wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie nazwy witasne produktow i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze
stuzg jedynie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowac
materiaty producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry beda
identyczne lub wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami.

Wykonaweca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi
nadzoru tabeli poréwnawczych parametréw

Hala
Serwisowo- | Posadzki — hala serwisowo-naprawcza

naprawcza
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- posadzka zywiczna,

- ptyta betonowa z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym,
- folia PE 0,2mm,

- chudy beton,

- podsypka piaskowa

Hala myjni

Posadzki - hali myjni

-posadzka zywiczna wylewana z wypetniaczcem kwarcowym gr. 1,5mm np.

Eurogloor TDF lub rGwnowazna,

- ptyta betonowa z betonu C25/30 gr. 15cm ze zbrojeniem rozproszonym,
- folia PE 0,2mm,

- chudy beton gr.10cm,

- podsypka piaskowa,

- w posadzce odwodnienie typu ACO

Bud.

socj-biur.

Posadzki — pomieszczenia techniczne

- posadzka betonowa z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym, zatarta i

utwardzona powierzchniowo DST,
- folia PE gr. 0,2 mm,

- chudy beton,

- podsypka piaskowa,

Bud.

socj-biur

Posadzki — komunikacja i sanitariaty

- ptytko gresowe 30x30cm np. Nova Gala lub réwnowazne,
- szlichta cementowa gr.5cm zbrojona wtdknem PP,

- folia PE 0,2mm,

- styropian EPS100 gr. 10cm,

- folia PE 0,2mm,

-chudy beton gr. 10cm,
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- podsypka piaskowa.

Bud.
Posadzki — pomieszczenia biurowe
socj-biur

- wyktadzina biurowa,

- szlichta cementowa gr.5cm zbrojona wtéknem PP,
- folia PE 0,2mm,

- styropian EPS100 gr. 10cm,

- folia PE 0,2mm,

-chudy beton gr. 10cm,

- podsypka piaskowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonywania robdt

Do wykonywania warstw posadzkowych mozna uzyé dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producenta danego materiatu , zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” .
Transport i skladowanie

Materiaty do warstw posadzkowych nalezy transportowac i sktadowac¢ w sposdb wskazany w instrukcji
producenta materiatu przy zachowaniu przepiséw podanych w polskich normach i aprobatach ITB.
Materiaty transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta.

Produkty do powtok z zywic epoksydowych nalezy przechowywaé w oryginalnych zamknietych
opakowaniach, w temperaturze od +59C do +30°C, produkty nalezy chroni¢ przed wilgocig. Czas
przydatnosci do zuzycia 24 miesigce.

Ptytki typu gres nalezy transportowac pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,, Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
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Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic
nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania
do1,8m.

Wyktadziny elastyczne i dywanowe nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w opakowaniach
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza — posadzki z zywic epoksydowych

Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatosé /beton minimum B25/. Powierzchnia powinna by¢ rowna,
lekko szorstka, mocna, sucha (wilgotnos¢ betonu < 4%), oczyszczona z niezwigzanych czastek.

Fragmenty podtoza o niewystarczajgcej wytrzymatosci oraz fragmenty zanieczyszczone olejami nalezy
usuna¢ mechanicznie np. przez srutowanie.

Przygotowanie podtoza — wyktadziny dywanowe, ptytki uktadane na klej

Warstwa szlichty, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa, paskiem wetny lub piankg polietylenowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosc
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mieé¢ konsystencje gestg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?3.

Zaprawe cementowq nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o

wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z

rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢c 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Montaz warstw podtogowych

Wykonanie posadzek z zywic

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podfoza oraz wzgledna
wilgotnos¢ otoczenia. Warunki wykonawcze posadzek:

temperatura podtoza i otoczenia od +102C do +302°C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza maksimum 80%,

wilgotnos¢ podtoza betonowego max 4%.

Kolejnos¢ wykonywania warstw posadzek z zywic :
gruntowanie,

zasypka z piasku kwarcowego,

szlifowanie miedzyoperacyjne,

warstwa zasadnicza,

zasypka z piasku kwarcowego kolorowego o frakcji 0,4-0,7 mm w ilosci 3,5 kg/m2,
warstwa zamykajgca bezbarwna,

szlifowanie miedzyoperacyjne piasku kwarcowego,

warstwa zamykajgca bezbarwna odporna na proces zétkniecia.

Posadzke nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows, instrukcjg producenta, specyfikacja
techniczna.

Wykonywanie posadzek z wyktadzin dywanowych

Przygotowane podfoza pod wyktadziny dywanowe powinno by¢ suche bez zanieczyszczen i
zagruntowane. Odchyitki nieréwnosci mierzone tatg dtugosci 2m nie powinny byé wieksze niz 5 mm.
Wyktadziny nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi producenta. Na scianach zamontowac cokdt wysokosci
10 cm na elementach systemowych lub w sposdb opisany w Dokumentacji projektowe;.

Wykonanie posadzek z ptytek gresy

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe lub klej. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu i wypoziomowane. Plytki sprawdzone czy odchytki krawedzi mieszczg sie w dopuszczalnych
odchytkach wymiarowych:

dtugosci i szerokosci  + 1,5 mm
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grubos¢ + 0,5 mm
krzywizna 1,0 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne” .
Kontrola jakosci

Wykonawca obowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

projekt warsztatowy wykonania warstw posadzkowych,

aprobaty techniczne, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, itp. wymagania zgodne z polskimi przepisami
karty katalogowe, specyfikacje.

W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowigzany do kontroli jakosci dostarczonych przez
Wykonawce materiatdw i prowadzonych przez niego robét.

Kontrola jakosci dostarczonych materiatéw odbywa sie poprzez sprawdzenie nazwy, typu i symbolu
materiatu oraz znaku jakosci zamieszczonych na opakowaniu lub w innym réwnorzednym dokumencie.
Nalezy sprawdzi¢ na etykiecie produktu, czy deklarowane wartosci s zgodne z wartosciami wymaganymi
w projekcie technicznym.

Kontrola jakosci robot odbywa sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem
wykonawczym oraz sprawdzenie zgodnosci technologii wykonania robét z polskimi normami, aprobatg
techniczng, instrukcjg producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola wykonania warstwy posadzkowych obejmuje sprawdzenie:
grubos¢ ni ciggtos¢ warstw izolacji,

czy materiaty termoizolacyjne nie ulegty zawilgoceniu,

poprawnos¢ obrobienia naroznikéw i przebié,

poprawnos¢ mocowania i przylegania izolacji do podtoza,
wystepowania szpar, szczelin, uszkodzen itp.,

sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste,

sposobu i doktadnosci uktadania posadzek,

sprawdzenie potfgczen posadzek,

dopuszczalnych odchytek w poziomie dla poszczegdlnych materiatow,
stan i wyglad powtok wykorczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbiér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” .
Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuje:

zakup, transport i sktadowanie materiatéw posadzkowych,
naddatki materiatu na zaktady, odpady, itp.,

przygotowanie podtoza /wyréwnanie, oczyszczenie, gruntowanie/,
montaz ptyt izolacji akustycznej i wodochronnej,

wykonanie szlichty,

montaz warstwy wierzchniej posadzki ( powtoka z zywic , wyktadziny dywanowe, wykfadzina z kamieni
sztucznych itp.),

przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych,
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dostarczenie i obstuga specjalistycznego sprzetu do montazu warstw posadzki,

oczyszczenie terenu robodt, w tym z resztek materiatow,

zabezpieczenie utozonych izolacji przed zniszczeniem do czasu wykonania warstwy nastepnej lub

wykonczeniowej,

wykonanie badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg projektowa i niniejszg ST,

wykonanie harmonogramu prac.

(1]
(2]

(3.]
[4.]
(5.]
[6.]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
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Stolarka
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej montowanej w trakcie realizacji Inwestycji

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania stolarki drzwiowe;j .

W sktad tych robot wchodzi:

drzwi drewniane

Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze stuzg
jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowac materiaty
producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry bedg identyczne lub
wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami.

Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi
nadzoru tabeli poréwnawczych parametrow

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, powtokami malarskimi i wykoriczonag
odpowiednimi powtokami.

Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty tarte

odpowiadajgce normom panstwowym.

Okucia budowlane
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Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe — stal nierdzewna.
Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkédw ochrony
drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w ST

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywnga opinie Pafstwowego Zaktadu Higieny.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie wyroby stolarki nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Kazda partia wyrobdow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w

odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu , oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,

oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
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Stolarke drzwiowa nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szeroko$é zamocowan w nadprozu i progu | na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowacd za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢

przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzié¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw

Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami | +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla

zdrowia.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych i elementéw
wykonczeniowych /laminaty, wstawki ze stali nierdzewnej z jednej strony, elementy instalacji kontroli
dostepu//
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowag ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i koricowych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,

zamontowanie wszystkich elementéw przewidzianych Dokumentacjg Projektows,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.] PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
[2.] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
[3.] PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
[4.] PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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Slusarka
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki drzwiowej i okiennej w trakcie realizacji Inwestycji

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacji technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego:

Slusarka drzwiowa stalowa w tym wrota trakcyjne harmonijkowe, bramy segmentowe unoszone,

$lusarka drzwiowa aluminiowa.

Okna PCW

Drobne elementy Slusarskie w budynkach (drabina zew., zaluzje stalowe czerpni, kraty, balustrady, klamry

wtazowe itp.)

Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjy
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze stuzg
jedynie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowac materiaty
producentéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry bedga identyczne lub
wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami.

Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest do przedfozenia Inspektorowi
nadzoru tabeli poréwnawczych parametréow

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002.

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg .10.14.00 niniejszych ST.
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Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

Sktadowanie materiatow i konstrukgji
Sktadowanie wyrobdw S$lusarki stalowej wg . punkt 2.8 niniejszych ST.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatdw, spoin, otworéw na s$ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Slusarka aluminiowa

Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
Okucia wg punktu 2.3.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:
twardos¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniaé ognia

nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

trwatos¢ min. 20 lat.

Slusarka stalowa

Wbudowaé¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami, uszczelkami i powfokami
antykorozyjnymi.
Na elementy Slusarki stosowacd ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet zgodny z warunkami BHP.
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobédw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian,
jakos¢é dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcja producenta

zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementédw za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a osScieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajacej.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i
normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad:

sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
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stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Pfaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

Cena jednostkowa obejmuje petny zakres prac i materiatéw potrzebnych do wykonania i zamontowania
elementoéw slusarki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1.] PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
[2.] PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
[3.] PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.
[4.] PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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Roboty malarskie
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich przy realizacji Inwestycji

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:

malowanie konstrukcji stalowych,

malowanie tynkéw

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)

Wode do przygotowania farb nalezy pobiera¢ wprost z wodociggéw lub studni, albo dowozic¢
beczkowozami ze sprawdzonych zrédet. Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Woda wodociggowa nie wymaga badan. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna
spetnia¢ warunki w/w normy.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajgca
wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o witasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowe] lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Rozcieczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,
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terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby lateksowo-akrylowe, wewnetrzne pétmatowe

Na tynkach nalezy stosowac farby lateksowo-akrylowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnos$é — 6-10 m3/dm?3,

max. czas schniecia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno$¢ — 15-16 m?/dm3,

max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozciefczania wyrobow chlorokauczukowych,

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$é¢ — 6-8 m?/dm?

czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos$é¢ — 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestos$é: max. 1,6 g/ecm3

zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m
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czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubos¢ —100-120 Bm

przyczepnos$é do podtoza — 1 stopien,

elastycznosé — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

twardos$é wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia
powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieiczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Przy malowaniu farbami gotowymi nalezy stosowaé podktad zalecany przez producenta farby
nawierzchniowej.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane w opakowania firmowe nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewoddéw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:
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catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym ufozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Prace malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Przygotowanie podtozy

Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetnic¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
Wykonywania powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
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sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattows.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
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pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.

[2.] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3.] PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

[4.] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

[5.] PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

[6.] PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

[7.] PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

[8.] PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

[9.] PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
[10.] PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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Sufity podwieszone
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw
podwieszonych w trakcie realizacji Inwestycji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie sufitdw podwieszonych:

sufit systemowy rozbieralny, ptyty z wetny mineralnej, profile nosne ze stali ocynkowanej,
sufit z ptyty GK,

sufit systemowy rozbieralny z listew aluminiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej

»Wymagania ogodlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY

Materiaty do sufitu podwieszonego, ptyty z wetny szklanej

ptyty z wetny mineralnej, tylna strona wzmocniona welonem szklanym, krawedzie typu A, wielkos$ci 60x60,
grubosci 20 mm, ptyty zdylatowane — szczelina 8 mm

konstrukcja nos$na ze stali ocynkowanej, sktada sie z profili gtdwnych i poprzecznych, konstrukcja czesciowo
ukryta w ptycie,

katowniki przyscienne, wieszaki, klipsy wspierajace.

Produkt wzorcowy ARMSTRONG lub réwnowazny

Materiaty do sufitu z ptyt GK - niedemontowane

ptyty GK zgodnie z dokumentacja projektows,
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konstrukcja wsporcza systemowa.

2.3.  Materiaty do sufitu podwieszonego z listew aluminiowych
listwy aluminiowe,

konstrukcja wsporcza aluminiowa,

katowniki przyscienne, wieszaki, klipsy wspierajace.

Produkt wzorcowy PUNTO lub réwnowazny

3. SPRZET

Roboty wykonad recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zalecanego przez producenta stropu.

4. TRANSPORT

Materiaty do stropdw podwieszonych transportowac i sktadowaé w sposdéb wskazany w instrukcji
producenta systemu przy zachowaniu przepiséw podanych w polskich normach i aprobatach ITB. Nalezy
pamieta¢ o zabezpieczeniu ptyt przed wptywem wody. Materiaty transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta, sktadowa¢ w zadaszonych pomieszczeniach .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w Specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne”.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru robdt
ogoélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robdt montazowych sufitow Wykonawca przedstawi do akceptacji Projektanta i
Inspektora nadzoru projekt warsztatowy montazu z doborem podkonstrukcji i elementéw mocujacych.

Stropy systemowe nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania ogdlne” .
Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
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zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Sprawdzenie kompletnosci elementéw systemowych,
Wytrasowanie gtéwnych profili nosnych
Wykonanie otwordw na przejscia instalacji i elementéw oswietlenia

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podanow ,,Wymagania ogdlne” .
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru zgodne z umowa ryczattows.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w , Wymagania ogdlne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng oraz instrukcjg
producenta.

Odbidr robét sufitdw podwieszonych

Podstawe do odbioru sufitow podwieszonych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
projekt wykonawczy — cze$¢ architektoniczna

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

instrukcje producenta dotyczgce zastosowanych materiatéw

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano ,Wymagania ogdlne”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuje:
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zakup, transport i sktadowanie materiatéw oraz sprzetu,

przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

montaz stropu ( konstrukcja , ptyty lub listwy) ze wszystkimi akcesoriami, komplet,
przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

uporzadkowanie stanowiska pracy,

wykonanie harmonogramu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1.] PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2.] PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
[3.] PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9003 i 9004)
[4.] Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitow
podwieszonych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. zo.o.
[5.]  Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby.
[6.] PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy tasmy. Warunki techniczne kontroli
dostaw
[7.] PN-EN515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.
[8.] PN-EN 573-3:2004 (U) Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdéw
przerobionych plastycznie
[9.] PN-EN573-3/Ak:1998 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny dodatkowych gatunkow
stosowanych w kraju
[10.] PN-EN 755-2:2001 Wyttaczane profile aluminiowe- wtasciwosci mechaniczne
[11.] PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczgce. Badania wizualne. Zasady ogdlne
[12.] PN-EN 20273:1999 Czesci ztgczne. Otwory przejsciowe dla Srub i wkretéw
[13.] PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kagtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji
[14.] PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje geometryczne elementéw bez
indywidualnych oznaczen tolerancji
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Instalacja wody zimnej, cieptej wody
Uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;j

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres Robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

W zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji wody oraz kanalizacji
w hali serwisowo-naprawczej, hali myjni z zapleczem i budynku socjalno-biurowym.

Zakres robét obejmuje wykonanie

instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
instalacja wody zimnej do mycia pociggéw,
instalacji kanalizacji sanitarnej,

instalacja kanalizacji deszczowej.

Specyfikacja nie obejmuje przytgczy wody, ciepta, odprowadzenia Sciekdw.
Okreslenia podstawowe
Instalacja wody na cele socjalne — instalacja wody o parametrach wody do spozycia przez ludzi

Instalacja wody technologicznej —instalacja do uzupetniania ubytkéw w obiegach grzewczych oraz do celéw
porzadkowych

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzenia Sciekow bytowych
Instalacja kanalizacji deszczowej — instalacja odprowadzajgca scieki z wod opadowych

Cisnienie robocze instalacji prob - Obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji osiggane podczas eksploatacji,
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody (przy braku jego krazenia)
W najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne pprsbne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w
instalacji przy cisnienie roboczym instalacji
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Temperatura robocza tr, - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét ,, Wymagania Ogdlne” ( ) — Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét stanowigca zbidr wymagan ogdlnych odnosnie realizacji Kontraktu na Roboty,
bedaca czescig materiatdéw przetargowych

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
,Wymagania ogdlne”

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é ze Specyfikacja
Techniczng, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania podanow —,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,, Wymagania ogdlne”

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze stuzg
jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

izolacja przeciwroszeniowa i cieplna rurociaggédw wody zimnej i cieptej — rozprowadzenie do przyboréw
sanitarnych — pianka polietylenowa o zamknietej strukturze — budynek socjalno-biurowy,

Przewody wody zimnej w myjni zaizolowac otuling z pianki polietylenowej.
Mocowania i podwieszenia przewoddw, systemowe ze stali ocynkowanej przektadka elastyczna.

Na krdccu doptywowym instalacji zimnej wody zamontowac zawdr antyskazeniwy EA, oznaczenie zaworu
na rysunku.

Armatura odcinajgca, spustowa i regulacyjna w instalacji musi posiada¢ minimalne parametry pracy p=10
bar, t=100°C.

Instalacja zimnej wody z rur PP, PN16,
Instalacja cieptej wody i cyrkulacji z rur stabilizowanych PP.PN20.

Przewody instalacji zimnej wody prowadzonej przez hale A do zaplecza myjni wykon¢ z rur stalowych
ocynkowanych.

Kanalizacja sanitarna w obrebie budynku

Przewody kanalizacyjne podposadzkowe z rur PCV-U SN8
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Przewdd zbiorczy kanalizacji sanitarnej z bud. Biurowo-socjalnego przechodzacy pod fundamentami hali
serwisowo-naprawczej i hali myjni z rur HDPE.

Zasuwa burzowa przed witgczeniem kanalizacji z budynkéw do kanalizacji ogélnosptawne;j.

Przewody odprowadzajace skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych typu split z rur PE

Mocowania i podwieszenia przewododw , systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka elastyczna wktadang
miedzy obejme a przewdd,

Wpusty podtogowe nalezy dobieraé uwzgledniajgc warstwy podtogowe w ktérych wpust bedzie
montowany,

zawory odcinajace,

na kanalizacji podposadzkowej wykonaé rewizje w miejscach pokazanych na projekcie.

Podtgczenia przyboréw w toaletach wykonaé w sciankach montazowych, w jadalni po $cianie z rur PVC,
Odpowietrzenia instalacji kanalizacji wykona¢ pod stropem z rur PVC.

Scieki z powierzchni hali myjni nalezy odprowadzi¢ za pomocg odwodnienia liniowego.

Scieki z powierzchni hali odprowadzane bedg przez kanalizacje podposadzkowa.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji bedg posiadaty wymagane atesty i certyfikaty
oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.

Izolacje przewoddéw beda wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U.
Nr 75 paragraf 267 p.8.

Instalacja kanalizacji deszczowej.

Odbidér wod opadowych z budynku socjalno-biurowego i hali myjni oraz wpustéw drogowych nowa siecia
kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego o $red.160-315mm. Kanalizacja deszczowa objeta inng
dokumentacjg projektowa.

Wody opadowe z hali serwisowo-naprawczej odprowadzone do nowoprojektowanych odcinkéw
zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;j.

SKLADOWANIE MATERIAtOW
Ogdlne zasady sktadowania materiatéw robét podano w rozdziale , Wymagania ogdlne”.

Rury przewodowe PVC

Rury nalezy przechowywac na ptaskim, rownym podtozu, tak, aby na catej dtugosci stykaty sie z podtozem,
w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkow bhp.

Ponadto:

rury nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podfozem na catej swej dtugosci. Mozna je
sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
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Armatura
Armatura powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Urzadzenia

Urzadzenia sanitarne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych na ptaskim, rownym podtozu,
w sposbb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatéw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych asortymentéw. Sposéb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewnic skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci
technicznych. W okresie sktadowania materiatdw nalezy dokonywac¢ niezbednych zabiegéw
konserwacyjnych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow , Wymagania ogdlne”

Sprzet do robdt przygotowawczych i montazowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robdt przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych zapewni nastepujacy sprzet

samochéd skrzyniowy

samochdéd dostawczy

1samochdd samowytadowczy

sprezarka powietrza

narzedzia reczne

Sprzet montazowy i sSrodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii, warunkéw
wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow , Wymagania ogdlne”.
Rury przewodowe

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
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Rury mozna przewozi¢ $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. W przypadku
zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszaniem. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢d
uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Rury wielowarstwowe

Pakowania i transportu rur wielowarstwowych nalezy dokonywac starannie i uwaznie, aby unikngé
uderzen i zadrapan. Rury w kregach powinny by¢ wigzane tasmg z tworzywa sztucznego lub sznurem. Rury
nalezy uktadac w transporcie poziomo na réwnych i gtadkich powierzchniach — w stosach oraz zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem. Rury mozna przewozi¢ otwartymi lub krytymi srodkami transportu. Nalezy chroni¢
rury przed naswie